5.5 pld.
KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol:

Gyér Megyei Jogi Viros Onkormanyzata

székhely: 9021 Gyér, Véaroshaz tér. 1.
adészam: 15735595-2-08

szamlaszadm: 10033001-00343691-00000567
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel$”)

Konzorcium vezeté neve: Fodor Epitdipari, Kereskedelmi és Szolgéltaté Kft.

székhelye: 1053 Budapest, Magyar u. 36.
cégjegyzekszam: 01-09-868732

addszam: 11469957-2-41

bankszamlaszam: 10300002-33221146-00003285 MKB Bank
képviseli: Fodor Géza Szabolcs tligyvezetd

épitbipari kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11A21932
mint Konzorcium vezetd (a tovabbiakban: ,,Konzorcium vezet6”)

Konzorcium tagjanak neve: EURO GENERAL Epit6 és Szolgaltat6 Zrt.

székhelye: 9026 Gyér, Vizmii u. 2.
cégjegyzekszam: 08-10-001831

ad6szam: 22927800-2-08
bankszamlaszam: 10400401-49545454-53501000
képviseli: Varga Zsolt igazgatdsagi tag

épitodipari kivitelezoi nyilvantartasi szam: 34A33161
mint Konzorciumi tag (a tovabbiakban: ,,Konzorciumi tag”)

Megrendelé és Kivitelezé egyiittesen Felek (a tovabbiakban: ,,Felek”) kozott az alabbi
feltételeknek megfelelden.

I. PREAMBULUM

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL. térvény
(a tovabbiakban: ,Kbt.”) II. része szerinti, unids értékhatart elérd értékdl, nyilt
kozbeszerzési eljarast (Kbt. 81 §) inditott ,,XJA Kivitelezések 5 részben” targyban (a
tovabbiakban: Ko6zbeszerzési Eljaras), melyre vonatkoz6 ajanlati felhivast 2019.
junius 25. napjan adott fel az Eur6pai Unié Hivatalos Lapjaba, ami 2019. janius 27.
napjan TED 2019/S 122-297693 szdmon jelent meg.

1.2. Megrendeld az 1.1. pont szerinti kozbeszerzési eljards 3. részének (Pingvin és
torpevizilo bemutato épitése) eredményét 2019. szeptember 12-én az Osszegezés
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1.3.

1.4.

L5

2.1,

2.2.

megkiildésével kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéje
Kivitelezd lett. Mivel a lefolytatott kézbeszerzési eljaras soran Megrendeld Kivitelezo
ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan
szerzddést kotnek a jelen szerzoédés és az ehhez kapcsolodd mellékletek (a
tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerz6dés™) feltételei szerint.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a Felek rogzitik, hogy Kivitelez6, mint
ajanlattevd a kozbeszerzési eljardsban érvényes ajanlatot nyujtott be, az ajanlattételi
felhivas szerinti értékelési szempont alapjan a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint
a legjobb ar-érték aranyt megjelenitd ajanlatként kertilt kivalasztasra:

1. projektterv mindsége: Ajanlatban megtaldlhaté (EKR)
1.2. titemterv mindsége: jelen szerzédés 2. sz. melléklete
1.3. organizacios terv mindsége: jelen szerz6dés 3. sz. melléklete
Egyosszegli nettd vallalkozoi atalanydij (HUF): 245.327.973.- Ft.

Jelen beruhazas a Magyarorszag Kormanya (a tovabbiakban: Kormany) és Gyor
Megyei Jogi Viaros Onkormanyzata kozotti egyiittmiikodési megéllapodés
végrehajtasaval 6sszefiiggd feladatokrol szolo 1387/2017. (VI. 27.) Korm. hatarozat 2.
pont h) alpontja alapjan a gyéri Xantus Janos Allatkert atfogd fejlesztésére (a
tovabbiakban: projekt) vonatkozé feladatokra tekintettel valosul meg, finanszirozasa a
GF/SZKF/1081/7/2017. iktatoszamt Tamogatdi Okirat terhére valosul meg. A projekt
megvaldsitasa soran a szakpolitikai fofelelosi feladatokat az Emberi Eréforrasok
Minisztériuma latja el.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a Szerzddés targyat képezé munkak elvégzésével
egyidejiileg az ingatlanon mas kivitelezok, szervezetek is dolgoznak, dolgozhatnak,
ezért mind a munka- és balesetvédelem, mind a sajat eszkozok, berendezések
vagyonvédelmére kiilon hangsulyt kell forditania. Kivitelezé koteles a tobbi
kivitelezével szorosan egytittmiikodni.

II. ASZERZODES TARGYA, A TELJESITES HELYE

Megrendeld eljarast megindité felhivasara Kivitelez6 altal benyujtott ajanlat
ismeretében Megrendelé6 megrendeli Kivitelez6tol, Kivitelezd pedig elvallalja
Pingvin és torpevizilo bemutato épitését (a tovdbbiakban: kivitelezési munka), a
Kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott, meglévd kiviteli tervek alapjan,
valamint az ezekkel Osszefiliggd jotallasi, szavatossagi feladatok ellatasat a jelen
Szerzddés rendelkezései, valamint a jelen Szerzodés elvélaszthatatlan részét képezo
Ko6zbeszerzési Dokumentumok (amelyet Megrendelé a Kozbeszerzési Eljaras soran
Kivitelezonek atadott) Kivitelezési Tervdokumentacidjaban (Miszaki Leirds és
mellékletei) meghatarozottak szerint, valamint Kivitelez6 ajanlatanak és a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet el6irasainak megfelelGen.

A teljesités helye: 9027 Gyér, Kiskat liget, 5779 helyrajzi szam, Gyér Megyei Jogl
Varos Onkormanyzata tulajdonaban 1év6 ingatlan azzal, hogy a kivitelezés a Xantus

2



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

27,

2.8.

2.9.

2.10.

Janos Allatkert folyamatos iizemelése mellett torténik.

Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés targyat képezd tevékenység épitési
(hatosagi) engedély koteles.

A hasznalatbavételi engedély megszerzése nem része a jelen szerz6dés teljesitésének,
a miiszaki atadés atvételi eljaras ezt megelzi.

Megrendel6 ajanlattételi felhivasa és a Kozbeszerzési Dokumentumok, adott esetben
a Kozbeszerzési Eljards keretében nyujtott kiegészitdé tajékoztatds, tovabba
Kivitelez6 ajanlata jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

A Felek megallapodasa szerint Kivitelez6 koteles a Szerzédés értelmében a
kivitelezési munkdkat szerzOdésszeriien, teljeskoriien, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozo el6irasoknak, szabvanyoknak megfelelden,
hataridében elkésziteni.

Kivitelezd jelen Szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzdédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és Megrendeld altal a kozbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerzddés megkdtésével kapcsolatosan rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eldirasokat ismeri. Kivitelezé a III. fejezet szerinti vallalkozoi dijat ezen
informaciok figyelembevételével, és az épitési helyszin alapos ismeretében
allapitotta meg. Kivitelez6 a sziikséges kivitelezési munkakat kalkulélni tudta, és a
miszaki bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos
kockazatokat kifejezetten vallalja.

Kivitelezd a Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzédeés targyat
képezd épitési munkdk elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, azok birtokdban
van, azokat elolvasta és tartalmukat teljes egészében megismerte, megértette. A
Szerz6dés kovetelményei szerint Kivitelez6 vallalja a kivitelezési munkak
megvaldsitasat, és jelen Szerz6dés alairasaval kifejezetten akként nyilatkozik, hogy
az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy Kivitelez6 a Szerzédésbdl eredd
kotelezettségeit szerzodésszeriien teljesiteni tudja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzodés muszaki tartalmat meghatarozo
dokumentumok, vagy a szerz6dés barmely miszaki vonatkozasu rendelkezése kozott
ellentmondas mutatkozna, akkor Megrendel6 nyilatkozata az iranyadd, hogy mely
verzio tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést, és az eltérés jelzésére Kivitelez6
irasban koteles felhivni Megrendelé figyelmét a miiszaki ellenérnek kiildott
értesitéssel. Az ezen kotelezettség elmulasztasabdl eredé hibas teljesités vagy kar
bekovetkezése miatti felelosség Kivitelezot terheli.

Kivitelez6 feladatat képezi tovabba:

- akiviteli munkalatokkal 6sszefiiggd kell6 gondossaggal torténé eldzetes és teljes
kori az €pitési teriilet elokészitési munkainak elvégzése,

- a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet szerinti Biztonsagi é&s
egészségvédelmi terv elkészitése és betartasa,



2.11.

3.1.

- bontési és épitési munkdak elvégzése,

- af6ldmunkak soran a folyamatos régészeti megfigyelés végzésének tlirése,

- az épités soran megrongalodott ut, jarda, szegély helyredllitdsi munkdinak
elvégézése,

- az épiilet hasznalatbavételi engedélyéhez sziikséges vizsgalat az épitmény
vizvezeték rendszerének ivoviz mindségét igazolo, akkreditalt ivoviz vizsgalo
laboratériummal végeztetett ivoviz vizsgalat elvégeztetése, dokumentalasa,

- atadas-atvételi eljarasban vald részvétel,

- atadasi dokumentacio elkészitése,

- utofeliilvizsgalati eljaras(ok)ban torténd kozremikodés és részvétel,

- garancialis €s szavatossagi igények kezelése, valamint

- kozremiikodés a kommunikaciés feladatok és tajékoztatds korében a projekt
teljes id6tartama alatt.

Kivitelezd tudomasul veszi és hozzajarul, hogy Megrendelé dokumentdlja a
Szerz6dés teljesitésére vonatkozo adatokat, ennek keretében kifejezetten ellenérizze
és dokumentdlja azon szerzddéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kozbeszerzesi eljarasban az értékelés soran figyelembe vett. Megrendeld valamennyi,
a szerzOdésben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait rogziteni koteles. Tovabba
Megrendeld ilyen, Kivitelezé altal ki nem menthetd szerzédésszegési esetben, a
szerzOdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését nem mellézheti (Kbt. 142. §
(1)-(2) bekezdés). A jelen pont nem érinti a Kivitelezd teljes korli és oszthatatlan
felelosségét a Szerzodés teljesitéséért.

IIl. SZERZ(:)DIEZS HATALYA, TELJESITESI HATARIDOK, A
SZERZODES IDOTARTAMA

Felfiiggeszt6 feltétel:

3.1.1. A Kozbeszerzési Eljaras a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan feltételesen indult,
figyelemmel arra, hogy az 1.4. ponban ismertetett, 1387/2017. (V1. 27.)
Korm. hatdrozat alapjan 1étrejott Tamogatéi Okirat modositasat
kezdeményezte Megrendeld. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan Megrendeld
a tamogatasra iranyuld igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb
Osszegben torténd elfogadasat olyan koriilménynek tekinti, amely miatt az
eljarast eredménytelenné nyilvanithatja. Ha az eljarast e dontés meghozatala
eldtt eredményesnek hirdeti ki, mert nem kapott a Kbt-ben el6irt hataridékre
figyelemmel dontést, és igy nem élt a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) pontja
szerinti eredménytelenné nyilvanitassal, a projekt sikere érdekében, a jelen
szerz6dés kizardlag a Kormany tamogatdé dontése esetén lép hatalyba.
Kivitelez6 a szerz6dés hatalybalépéséig munkat nem végezhet, de készen kell
allnia arra, hogy a hatalybalépést kovetden a Szerzédés teljesitését
haladéktalanul meg tudja kezdeni.

Megrendeld6 a Szerz6dés hatalybalépésér6l haladéktalanul, irasban
tajékoztatja Kivitelezét.

3.1.2. Amennyiben a Kormény tamogaté dontése a jelen Szerzédés megkotését
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

megel6z6en sziiletik meg, jelen Szerz6dés mindkét fél altali alairassal 1ép
hatalyba.

3.1.3. Amennyiben a fenti felfiiggeszt6 feltételek nem kovetkeznek be legkésébb a
jelen Szerz6dés megkotését kovetd 180. napig, a jelen Szerz8dés minden
tovabbi jogcselekmény nélkiil automatikusan megsziinik a megkotését koveto
180. napon. A Felek a hatalybalépés elmaraddsdbol eredd esetleges
koltségeiket, karukat maguk viselik, egymassal szemben semmilyen jogcimen
koltségtéritésre, kartéritésre vagy egyéb polgari jogi kovetelésre nem
jogosultak.

A jelen Szerzddés idébeli hatdlya: jelen szerzédés 3.1.1. vagy 3.1.2. pontjdban foglalt
idéponttol a kivitelezés éves uto-feliilvizsgalati eljarasanak sikeres lezarasaig tart
azzal, hogy a jotallasi kotelezettségek a 14.1. és a 12.3. pont szerint iranyaddak.

Teljesitési hatarido:

A jelen szerzédés 2.1. pontjaban meghatarozott kivitelezési munkak teljesitésének
hatarideje: a munkateriilet atadasatol 390 naptari nap, azzal, hogy a muszaki atadas-
atvétel kezdd idépontja nem lehet késébbi, mint a munkateriilet atadasatol
szamitott 360. naptari nap.

A Kkivitelezési munka elvégzését kovetden a Kivitelezd koteles azt a Megrendeld
részére irasban készre jelenteni, legkésdbb a miiszaki 4atadas-atvételi eljaras
megkezdését megel6z6 15. napon, a szerz6dés 10.1. pontja szerint.

A kivitelezési munka teljesitésének (kotbérterhes teljesitési hataridének a szerzodés
12.1. pontja alapjan) a Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
tekintik, azaz a 3.3. pontban meghatarozott teljesitési hataridobe a miiszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama beleszamit, igy hataridében teljesit a Kivitelez, ha a
Szerzédés 3.3. pontjdban rogzitett teljesitési hataridon beliil a miiszaki atadés-atvételi
eljaras befejezédik. Kivitelezd a végszamla benyujtasara a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezartaval jogosult.

Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

IV. A VALLALKOZOI DiJ

Kivitelez6t a Szerz6désben meghatarozott kivitelezési munkdk megvaldsitasacrt a
kovetkezOk szerinti metté vallalkozoi dij (a tovabbiakban: ,,Vallalkozéi dij”) illeti
meg, a feltiintetett afa Gsszeg a forditott adézas szabalyai ala esik a 4.6. pont
szerint.

4.1.1. Netto: 245.327.973,- Ft
4.1.2. 27% 4fa: 66.238.553,- Ft
4.1.3. Brutto: 311.566.526,- Ft

4.1.4. Netto tartalékkeret (5%):  12.266.399,- Ft



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.1.5. Tartalékkeret afa: 3.311.927,- Ft
4.1.6. Brutto 15.578.326.- Ft

Mindosszesen: 327.144.852.- Ft

A vallalkozéi dij megéllapitasara a Miszaki Leirds részét képezd drazatlan
koltségvetési kiirds €s a kiiras szerint bedrazott koltségvetés alapjan kertilt sor.

A tartalékkeret a Szerz6dés teljesitése soran sziikségessé valdé Ptk. 6:244. § (2)
bekezdése szerinti pétmunka (Kivitelez6 koteles elvégezni az utdlag megrendelt,
kiilonodsen tervmodositas miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat aranytalanul terhesebbé) elvégzésére is felhasznalhato, feltéve, hogy
az kizarélag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos
haszndlathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasa érdekében keriil
felhasznalasra.

A tartalékkeret felhasznalhatdé tovabba Kivitelezének a tobbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségének megtéritésére, amely a szerzodés
megkotésének idopontjdban nem volt elérelathatd. Kivitelez6 a tobbletmunka
ellenértékének megtéritésére nem jogosult, azonban a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés
szerint Megrendeld koteles megtériteni Kivitelezének a tobbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a Szerz6dés megkostésének
idépontjaban nem volt eldrelathato. Felek a tobbletmunka fogalman a Ptk. 6:244. §
(1) bekezdése szerinti fogalmat értik.

Megrendelé ezuton nyilatkozik, hogy Megrendel6 altal megrendelt tevékenység
épitési hatésiagi engedélykoteles, ezért altalanos forgalmi adorol szélo 2007. évi
CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint a forditott adozés
szabdlyai al4 esik.

A villalkozoéi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegli atalanyar. Felek
az atalanyar jogi tartalmaval tisztaban vannak. Kivitelez6 a vallalkozoi dij alapjat
képezd ajanlati arat a Kozbeszerzési Eljaras dokumentaciojaban 1évo 4razatlan
(tételes) koltségvetési kiiras alapjan készitette el.

A vallalkozo6i dij tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakat, igy a miiszaki tartalom megvaldsitasahoz tartozd épitési
munkdk teljes koltségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, adot,
illetéket, biztositasi dijat, bérleti dijakat (gépek stb.), a felvonulasi, vagyonvédelmi
koltségeket, az esetlegesen felmeriild karok vagy bevizsgdlasok megtéritésének
koltségeit. A munka soran keletkez6 hulladékok — a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egylittes rendelet eldirasai szerinti — elszallitasa (elszallittatasa), kezelése Kivitelezd
feladata, melynek koltségét szintén tartalmazza a vallalkozdi dij.

Kivitelezé feladata az esetleges kozteriilet-foglalasi engedélyek beszerzése, melynek
koltségét a fenti ar szintén tartalmazza.



4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

Kivitelezd — mint a Szerz6dés targyaval kapcsolatban megfeleld szakértelemmel
rendelkezé személy — jelen Szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy a Kozbeszerzési
Eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
koriilményeit, tovabba kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij
valamennyi, a szerz0désben meghatarozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkéra
(anyagra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletigényérdl jelen szerzddés alairdsaval
feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

A Szerz6dés részét képezi Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés, mely a
tartalékkeret terhére elvégezheté potmunkak elszamolasanak alapja. Az esetlegesen
felmeriild6 potmunkak elszamoldsa részben vagy egészben a bedrazott tételes
koltségvetés alapjan torténhet, az azonos vagy hasonlo tételek alapul vételével, a
tartalékkeret erejéig kiilon szerz6désmoédositas nélkiil. A tartalékkeret felhasznalt
Osszegének elszamolasa a végszamlaval egyiitt lehetséges.

A Kozbeszerzési Eljaras keretében benyujtott arazott koltségvetésben szerepld
tételek egyeztetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapjan sor
keriilhet, az 4razott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak a
Felek, mely sordn a beépitésre keriilo egyes tételeket véglegesithetik azzal, hogy a
felek csak az ajanlatban megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag
egyenértékii vagy magasabb mindségi helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ha
a Felek helyettesitd termék beépitésérol egyeznek meg, a Kbt. 141. §-anak szabdlyait
megfelelden kell alkalmazni.

Kivitelezd tudomasul veszi, ha Megrendelé potmunkat nem rendel meg, ugy a
tartalékkeret Kivitelez6t nem illeti meg. Ha Megrendeld potmunkak elvégzését
rendeli el, ugy az épitési naplobejegyzésben elrendelt pdétmunkak ellenértékének
érvényesitésére a benyujtott végszamlaban van lehetéség, a miiszaki ellenér(6k) altal
igazolt felmérési napld alapjan. Ha a konkrét kivitelezési munka soran elmaradd
munkdkrol késziil jegyzék Kivitelezd részérdl, az erre esé koltségek potmunka
koltségre fordithatéak tigy, hogy a pétmunkak 6sszes koltsége ebben az esetben sem
haladhatja meg a 4.1.4 szerinti 5%-os tartalékkeret §sszegét.

Valamennyi, Megrendel6 rendelésére elvégzett poétmunkat vagy elhagyott munkat a
szerz8désben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbodl kiindulva kell értékelni. A
pétmunka elszdmoldsa a koltségvetésben azonos tétel esetében Kivitelezd
ajanlatadban szerepld egységarakkal torténik. Ha Osszehasonlitiassal nem allapithatd
meg a munka ellenértéke, részletes kalkulacioval tamasztando ala az adott munka
koltsége. A kalkulacioban az eréforras sziikségleti értékeket az EMIR (EpitSipari
Miszaki Iranynormak) normai alapjan kell eléiranyozni, és Megrendeldvel — a Kbit.
vonatkoz6 szabdlyait figyelembe véve — jova kell hagyatni. A pétmunka vallalkozoi
dij kialakitdsahoz Kivitelez6 ajanlatdban alkalmazott, koltségvetésben szerepld
egységarakat kell alapul venni. A tartalékkeret felhasznaldsa nem vonja maga utan
szerz6désmodositas sziikségességét.

Amennyiben a kivitelezés soran — akar hatdsagi dontés értelmében, akar miiszaki
sziikségszerliségbdl — valamely, a kivitelezési tervdokumentacioban szerepld munka
elvégzése nem sziikségszerli, és ezzel Megrendeld is egyetért, tovabba irdsban
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=

5.2

5.3.

5.4.

5.3,

5.6.

5.7.

5.8.

rendelkezik a munka el nem végzésérél, igy ezen munka ellenértékével a fix
atalanyar 6sszege csokkentésre kertil.
V.
KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI

Kivitelezd kotelezi magat arra, hogy a Szerzodés targyat a jelen Szerz6dés é€s
elvélaszthatatlan részeiben meghatarozottaknak megfeleléen, valamint a mindenkor
hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozo
szakhatdsagi eldirasok és a vonatkozd szabvanyok szerint, a rendeltetésszerti €s
biztonsadgos hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljeskoriien, miiszakilag és
minéségileg kifogastalan kivitelben, a 3.3. pont szerinti teljesitési iddpontra hiba- €s
hidnymentesen elkésziti.

Kivitelezd felelds valamennyi, a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges eszkoz,
berendezés €s munkaer6 biztositasaért.

Kivitelezé koteles biztositani a munkdk megvaldsitasa soran olyan képzett és
tapasztalt vezetOket ¢és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd
munkaerdt, amely Kivitelezd Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és
idoben torténd teljesitése érdekében sziikséges. Kivitelezd koteles biztositani
valamennyi, a munkdk megvalodsitasahoz sziikséges arut, anyagot, szerkezetet,
eszkozt.

Kivitelezonek lehet6séget kell biztositania arra, hogy adott esetben barmely hatosag
ellenérzést vagy vizsgalatot végezzen. Ezen feliil lehet6évé kell tennie a hatésagnak a
részvételt azon vizsgalaton és ellenérzésen, amelyek Kivitelez6 feladatkorébe
tartoznak.

Megrendel6 €s valamennyi képviseletében eljaré személy szamara hozzaférhet6vé
kell tenni az épitési helyszint.

Kivitelez6 az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet V. fejezete alapjan koteles a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve
folyamatosan a jelen Szerz6dés targyat képezé kivitelezési munka vonatkozasaban
épitési naplot vezetni (a tovabbiakban: e-épitési napld).

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos éllapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitdsarol a munka végzése soran
folyamatosan gondoskodni. Kivitelezdnek — amennyiben relevans — az épitési és
kezelésének részletes szabalyair6l szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Kivitelez6 koteles tovabba az esetleges és sziikséges forgalomkorlatozasrol a
lakossagot és érintett szerveket (pl. mentoék, renddérség) tajékoztatni. Kivitelezd,
amennyiben az a kivitelezés soran felmeriil, kételes az érintett lakossagot megfeleld
idoben tdjékoztatni, ha az 4&ltala okozott munkavégzés miatt barmely
kozmiiszolgaltatas tekintetében szolgaltatasi fennakadas Iép fel.



39.

5.10.

3.11.

5.12.

5.13;

5.14.

213,

5.16.

5.17.

6.1.

A munkateriiletek elkeritésérol, lezarasarol, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl Kivitelezo koteles gondoskodni.

Kivitelez6 koteles gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozé tlizrendészeti,
munkavédelmi,  kornyezetvédelmi  (igy  kulondosen a  zaj-,  rezgés-,
légszennyezddésekre vonatkozo), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eldirdasok
betartasarol. A munkateriiletek megfelelé védelme és Orzése Kivitelezd
kotelezettsége a kivitelezés teljes ideje alatt. Ezen intézkedések be nem tartasébol
szarmaz6 minden feleldsség Kivitelezot terheli.

Kivitelez6 koteles betartani a rda vonatkozo ado-, tarsadalombiztositasi &s
foglalkoztatasi  jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. Kivitelezonek kiilonos figyelmet kell forditania a munkaerd
magyarorszagi alkalmazasi feltételeire és valamennyi, képzettséggel rendelkezd
munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozo eldirasok, szabalyok é&s utasitdsok
betartasara.

Kivitelez6 koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tlizvédelmi oktatdsarol
gondoskodni, ezen eldirasokat betartani, illetve betartatni.

Kivitelez6 koteles megdvni a munkateriileteket. Kivitelezé vagy kézremtkodoje altal
esetlegesen a munkateriileten okozott kart Kivitelezd koteles sajat koltségén az
atadas-atvételig kijavitani, vagy ha ez nem lehetséges, akkor értékét megtériteni,
ennek hidnyaban az atadas-atvétel nem kezdhet6 meg.

Kivitelezd koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
kar lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitdsi intézkedéseket
tenni és azokrdl Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

Kivitelezd szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
jelen szerz6dés targyanak teljesitését kivitelezését akadalyozza vagy korlatozza.

Felek megallapodnak, hogy munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés,
felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felel6sség Kivitelezot terheli,
igy Kivitelez6 koteles helyt allni az altala a munkateriiletre beszallitott vagyontargy
tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely vagyontargy megrongalddik vagy a
munkatertiletrol eltiinik.

Kivitelez6 a vagyonvédelem korén beliil koteles ellatni mindazon tevékenységeket,
amelyet Kivitelez6 altal megkotott biztositasi szerzodés, kdtvény eloir.

VL
AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES

Kivitelez6 kijelenti, hogy az épitési munkék Kivitelezésének helyszinét (a
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6.2.

6:3.

6.4.

6.3

6.6.

6.7.

munkateriiletet) el6zetesen megtekintette, az allapotot szemrevételezte, azt
megismerte.

Megrendelé a munkateriiletet a Szerzédés mindkét fél altal tortént aldirdsanak
napjatdl szamitott 15 naptari napon beliil atadas-atvétel keretében adja at Kivitelezé
részére.

Megrendel6 és a miiszaki ellenér jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
¢szrevételeiket, javaslataikat az e-€pitési naploba bejegyezni. Kivitelez6 koteles — az
arra jogosult utjan — a bejelentésekre 3 munkanapon belill az e-épitési naploban
valaszolni.

Megrendeldnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellenérzése érdekében sziikség
esetén megbeszé€lést kitlizni, amelyen Kivitelezd koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzokonyvet kell felvenni.

Kivitelezé kijelenti, hogy szerepel az Etv. szerinti, épitdipari kivitelezési
tevékenységet végzOk névjegyzékében ¢€s jogosult kivitelezési tevékenység
végzésére.

Megrendeld az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szoldé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerzddésben meghatarozott ¢Epitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Akadalykozlés

6.7.1. Kivitelez6 koteles haladéktalanul irdsban értesiteni az e-€pitési napldban
torténd bejegyzés €s e-mail utjdn Megrendeld képviseldjét legkésdbb 3
munkanapon beliil minden olyan korilményr6l, nehézségrél vagy
akadalyrél, amely befolyasolja a kivitelezés jelen Szerzédés és a
Kivitelezési tervdokumentéacié szerinti el6rehaladasat vagy hataridore
torténd teljesitését (akadalykozlés). Ezen értesitésben Kivitelezd koteles
megadni a gatld koriilmény, nehézség vagy akadaly megsziintetésének
varhaté idOpontjat, koteles a késedelemre, akadalyra okot ado tényt,
nehézséget hitelt érdemléen igazolni. Megrendelé a fenti feltételnek
mindenben megfeleld akadalykozlés esetén nyilatkozatat, észrevételét,
esetleges hidnypotlasat 3 munkanapon beliil kételes megtenni. Amennyiben
Megrendelé nem fogadja el az akadalyoztatas tényét, vagy elfogadja azt, de
a hataridé6 modositasi igényt elutasitja, err6l koteles Kivitelezét 3
munkanapon beliil r6vid indokolas megadésaval tajékoztatni.

6.7.2. Megrendel6 Kivitelezonek érdekkorében felmeriild késedelmes teljesitésre
iranyuld akadalyk6zlés miatti hatarid6 hosszabbitasi igényeket nem fogadja
el.

6.7.3. Megrendeld vonatkoz6 nyilatkozataban, észrevételében koteles leirni, hogy
a 6.7.1. pont szerint megkiildétt dokumentumok alapjan elfogadja-¢ az
akadalyoztatas tényét €s az esetleges hataridé modositas lehetségét.

6.7.4. Kivitelezd a késedelmének kimentése céljabol nem hivatkozhat sikerrel
olyan akadélyra, amely a szerz6dés modositasa el6tt meriilt fel, és amely
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7.1.

V2.

Fede

7.4.

7.5,

7.6.

ismeretében modositdsi javaslatdban konkrét idopontot jelolt meg a
Szerz6dés befejezési hataridejeként.

VIL.
ALVALLALKOZOK, KOZREMUKODO IGENYBEVETELE

Kivitelezd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasédban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezet vagy szakember bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhato be mas, ha az ajanlattevd e szervezet vagy szakember
nélkiil, vagy a helyette bevont 0ij szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerzédd fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd legkésébb a Szerzédés megkotésének idépontjdban  koteles
Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy
altala az igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4&ll kizar6 okok hatalya alatt.
Kivitelez6 koteles a Szerzodés teljesitésének iddtartama alatt Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egylitt nyilatkozni arr6l is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkozo6 nem all kizar okok hatalya alatt.

Kivitelez a jogszertlien igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozo tevékenységéért
a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kartéritési felelosséggel tartozik.

Kivitelez6 a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint a 4. melléklet
alvallalkozoi jegyzékben szerepld, SzerzOdés teljesitésében részvevd, kapacitast
nyujtod szervezetnek nem mindsiild alvallalkozokat jelentette be a szerz6déskotésig, a
lista valtozasa nem jelenti a jelen szerz6dés modositasat.

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen pontban jelolt egyetlen alvallalkozé sem all a kizard
okok hatalya alatt.

Kivitelezd kapacitast nyujtd szervezetet nem vesz igénybe.

Kivitelezé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfelelden, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mdédon koteles
igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés,
szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha az ajanlattevd e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
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7.7.

7.8.

7.9,

7.10.

8.1.

8.2.

megfelel — amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkéré sziikitette az
eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékii modon megfelel — azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerz6dé fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyilitt felelt meg.

Kivitelez6 kijelenti, hogy a Szerz6dés alairasanak napjan a Szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges, Felhivasban III.1.3. M.2 a)-c) pontokban el6irt, jelen Szerzédés
teljesitésébe bevont szakemberek szerepelnek a Magyar Mérnoki Kamara vagy
Magyar Epitész Kamara névjegyzékében.

Kivitelezd koteles a jelen Szerz6dés rendelkezéseit €s a Szerzodés targyara
vonatkozd eldirasokat az alvallalkozokkal kotott szerzodésben is megfeleléen
érvényesiteni, ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok altali betartasaért
Kivitelez6 Megrendelével szemben felelosséggel tartozik. Kivitelezd Megrendel6vel
szemben az igénybe vett alvallalkozok magatartasaért a Ptk. kézremiikodoért valod
felel6sség szabalyai szerint felel. Kivitelez6 koteles a munkat gy megszervezni,
hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozok egymas munkajat ne zavarjék, illetve a
hataridére vald teljesitést ne veszélyeztessék és a munkavédelmi szabalyokat
maradéktalanul betartsak.

Megrendeld a Szerz6dés teljesitése soran az e-épitési napld adatai alapjan ellendrzi,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz rész.

A Felhivas III.1.3. M.2. a) pont tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdésére
figyelemmel, mivel az MV-E felelés miiszaki feladatok alapveté fontossaguak, maga
az ajanlattevo vagy — kozos ajanlattétel esetén — a kozos ajanlattevok egyike koteles
elvégezni, igy e feladatokra vonatkoz6 alkalmassagi feltételek igazolasahoz az
eljarasban Kivitelezd tamaszkodhatott mas szervezet kapacitdsara, és a teljesités
soran e feladatokat nem végezheti alvallalkozo.

VL

MODOSITAS
Jelen Szerzoédést — a Kbt. 141. §-ban foglalt el6irasainak megfeleléen, a
kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodések modositasara vonatkozd
szabalyok betartdsaval — kizardlag irasban (papir alapu dokumentum) Ilehet

modositani. Szoban, rautaldé magatartassal vagy irdsban, de a szerzédést alaird
képviseld személyektél eltéré beosztiassal rendelkezd személyek altal tett
jognyilatkozat a szerz6dés mddositasara nem alkalmas.

Kivitelez6 valamennyi hatarid6é tekintetében miiszaki el6teljesitésre jogosult.

Megrendel6 alkalmazza a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjat, mely jelen eljarasban
azt jelenti, hogy Kivitelez6 elbteljesitése esetén a teljesités iddpontja az elbteljesités
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8.3.

8.4.

8.5.

9.1

9.2.

9.3.

94.

9.5.

idépontja. Amennyiben Megrendel6 érdekkorébe esd koriilmény Kivitelezd igazoltan
jogos késedelembe esik, gy a jogos késedelem miatti teljesitési hataridé valtozast is
a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint kezelik a Felek, az akadalykozlés jelen
szerz6dés 6.7.3. pontjaban ismertetett szabalyai mellett.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a jelen szerzddés 4.3.-
4.4. pontjdban meghatarozott tartalékkeret felhasznaldsa esetén. A Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a 7.4. pont szerinti alvallalkozdi lista
modositdsa esetén. A Kbt. 141. § (7) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontja szerinti szerzOdésmoddositas esetén nem kell hirdetményt kozzétenni a
modositasrol.

Semmis a Szerz6dés modositasa, ha az arra iranyul, hogy mentesitsék Kivitelez6t az
olyan szerz6désszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei
- ide nem értve a felmondas vagy eléllas joganak gyakorldsat - alkalmazasa alol,
amelyért felel6s (illetve felelés lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy Megrendeld
atvallaljon Kivitelez6t terhel6 tébbletmunkakdoltséget vagy indokolatlanul egyéb, a
Szerz6dés alapjan Kivitelezot terheld kockazatot.

Kivitelez6 tudomasul veszi és hozzajarul, hogy a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja
alapjan a Szerz6dés moddositasarol kiilon jogszabaly alapjan meghatdrozott minta
szerint Megrendel§ tajékoztatot készit és azt hirdetmény Utjan kdzzéteszi.

IX.
A FELEK KEPVISELETE

Megrendelé esetében Megrendelé képviseletére mindenkor jogosult személy
nyilatkozhat a jelen Szerzddéssel 6sszefiiggésben.

Megrendelé a kivitelezés ellendrzésére, illetve az épitési munkdk mindségi és
mennyiségi feliilvizsgalatara muszaki ellenért és tervezéi miivezetés keretében
tervezot foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik Megrendel6 felé az épitési
munkak atvételével sszefliggésben.

A kivitelezési munkdk elvégzését kizardlag Megrendeld vagy a nyilatkozattételre
jogosult képviseldje jogosult igazolni.

Megrendeld — Szerzddéssel és a jelen szerzddés szerinti kivitelezési munkalatok
atvételével kapcsolatban — kapcsolattartasra jogosult képviseldje:

Név: Kods-Komjathi Alexandra
Cim: 9021 Gy6r, Véaroshaz tér 1.
Telefon/fax: 96/500-562

NUJ-szam: 238970090

A miuiszaki ellendrok:
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9.6.

9.7,

9.8.

10.1.

102,

Név: Somogyi Robert

Cim: 9700 Szombathely, Szent Gellért 8/a/2
Telefon: +36 70/335-2251

NUJ: 239433039

Név: Szilagyi Miklés

Cim: 9019 Gyoér, Szent Laszlo6 ut 24.
Telefon: +66 20/942-7100

NUI: 179573123

Kivitelezd nyilatkozattételre jogosult képviseloje:

Név: Fodor Géza Szabolcs

Cim: 9025 Gyér, Erkel Ferenc u. 8.
Telefon: +36 96 518 366

Fax: +36 96 518 365

E-mail: info@fodor.hu

Kivitelez felelds miiszaki vezetdje:

Név: Téth Tamas (MV-E 08-6044)

Cim: 9025 Gy6ér, Szirom utca 1.
Telefon: +36 30 901 7933
E-mail: toth.tamas@eurogeneral.hu

A fenti képviselok és vezetdk személyében bekovetkezett valtozasokrdl a Felek
egymast irasban, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kdvetden
haladéktalanul kotelesek értesiteni, mely valtozast Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja szerint kezelik.

X.
ATADAS - ATVETEL, A TELJESITES

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének idopontjarol Kivitelezo legalabb 15 naptari
nappal korabban kételes irasban értesiteni Megrendel6t (készre jelentés).

Az atadas-atvételi eljaras iddtartama, hibajavitassal egyiitt legfeljebb 30 naptari nap
lehet. A muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet sor, ha az
épitmény késziiltségi foka olyan szinti, hogy az esetlegesen fennall6 hibdk és
hidnyossagok nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibak és
hidnyossagok a miiszaki atadas-atvétel idGtartama alatt kijavithatéak, potolhatdak.
Az atadas-atvételi eljaras soran Megrendeld, illetve muszaki ellenére Kivitelezo altal
a Szerz0dés keretében elvégzett épitési munkakat teljeskdrlien megvizsgalja annak
megallapitasa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzOdéses és jogszabélyi
eldirasoknak. Az atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrdl a Felek jegyzO6konyvet
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

vesznek fel. A jegyzOkonyvben rogzitett hibakat Kivitelezd6 koteles az ott
meghatarozott idon beliil maradéktalanul kijavitani.

Ha Kivitelezd a javitasi kotelezettségének a jegyz6konyvben meghatarozott ideig
nem tesz eleget, Megrendel6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja-e vagy nem. Ha
Megrendelé a teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel érintett rész
vonatkozasaban aranyos dijcsokkentésre jogosult, tételes elszamolds alapjan. Ha
Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, gy jogosult a hibdkat Kivitelez6 koltségére
maga kijavitani vagy massal kijavittatani.

A Felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha Kivitelezd
teljesitése hiba- és hianymentes, a kornyezd Iétesitményekben, kozmiivekben
Kivitelez6 vagy kozremikodoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy
kijavitasra keriiltek, a teljesités a jelen Szerzodésben foglaltaknak mindenben
megfeleléen megtortént.

Nem tagadhaté meg az atvétel a munkalatok olyan hibaja miatt, amely, illetve
amelynek kijavitdsa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerli hasznalatot.
Kivitelez6 valamennyi ilyen hibat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt
jegyzOkonyvekben foglalt hatariddig.

Az atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden Megrendeld teljesitésigazolast allit ki
a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden.

A teljesités Megrendeld részérdl torténd igazoldsa kiadasi feltételét képezi a 11.4
pont szerinti szamlak benyujtasanak.

Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds Megrendeld kotelezettségvallaldsi
szabalyzata szerint torténik.

A teljesitésigazolas tartalmazza kiilonosen az atadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatot, Megrendelének az atadas-atvétel soran atadott dokumentumok
felsorolésat, és mellékletként a még meglévo, az atvételt nem akadalyozé hibakrol és
mas hidnyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérol késziilt jegyzdkonyveket.

Kivitelezd kotelezettsége az eljarasokra az alvallalkozok meghivésa és jelenlétiikrol
valé gondoskodas.

A karveszély Kivitelezordl Megrendelore kizardlag a szerzodéses munka hiany- és

hibamentes 4tadas-atvételére vonatkozd teljesitési igazolds Megrendeld altali
alairasaval egyidejiileg szall at.

XI.
ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

A Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdés és (5)-(7) bekezdéseknek megfelelden, figyelemmel a
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11.2.

11.3.

11.4.

11.35.

322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint 31-32/B. §-
a alapjan Kivitelezd 3 részszamlat és a végszamlat jogosult benyujtani azzal, hogy
Megrendel6 eldleget biztosit a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan, a jelen szerz6dés
11.2. pontja szerint. Kivitelez a teljesitésigazolas Megrendel6 altali kiallitasanak
napjat kovet6en haladéktalanul koteles a szamlat kiallitani és Megrendeld részére
atadni.

Megrendeldi eléleg: Megrendel6 az eléleg igénylés lehetdségét biztositja a Kbt. 135.
§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az afa nélkiil szamitott — a 4.1.1 szerinti
netto vallalkozoi dij 5%-anak megfelelé Gsszeg (mely nem lehet tobb, mint 75 milli6
forint) erejéig. Az eloleg eldlegbekérd6 Megrendeld részére torténd benyujtasaval
igényelhetd. Megrendeld az igényelt eldleg 6sszegét a munkateriilet atadasat kovetd
15 napon beliil kiteles megfizetni. Az eldleg Gsszege az 1. részszdmlaban kertil
elszamoldsra.

Kivitelezd megrendel6i eldleg igénylése esetén eldlegbekérdt koteles benyujtani
Megrendel6 részére. Kivitelez6 az eldleg 6sszegének pénzforgalmi szdmldjan tortént
jovairasat kovetd 15 napon beliil eldlegszamlat koteles kiallitani Megrendel6 részére,
mely eldlegszamla teljesitésének idOpontja az eldleg Osszegének Kivitelezo
pénzforgalmi szaml4jan tortént jovairasanak napja. Kivitelezd a szémla
mellékleteként koteles csatolni a szamla tartalmat képezoé teljesitett munkanemeket.

Kivitelez6 Megrendel6 részére teljesitményével aranyosan nyujthatja be a szamlait a
kovetkezok szerint:

11.4.1. Az 1. részszamla: a kivitelezés 25%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
nettd vallalkozéi dij 25%-arél, megrendeldi eldleg igénybevétele esetén
csokkentve az eldlegre mar kifizetett 5sszeggel,

11.4.2. A 2. részszamla: a kivitelezés 50%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
nett6 vallalkozéi dij 25%-arol,

11.4.3. A 3. részszamla: a kivitelezés 75%-o0s késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
nett6 vallalkozoi dij 25%-arol,

11.4.4. A végszamla a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres (hiba- és hianymentes)
lezarasat kovetden nyujthatdo be a 4.1.1. pont szerinti netté vallalkozoi dij
25%-arol. A tartalékkeret felhasznalt Osszege is a végszamlaval keriil
elszamolasra.

A részszamla kibocsatasanak feltétele Megrendeld nevében eljaré Miiszaki ellenor
altal kiallitott igazolas, a végszamla kibocsatasanak feltétele az épitési munkak
megvaldsulasat igazolé6 dokumentumok, valamint a jétallasi biztositék rendelkezésre
bocsatasardl szo6l6 igazolas Megrendel6 részére térténd atadasa.

A vallalkozoi dij megfizetésének modja:

11.5.1. Abban az esetben, Kivitelez6 a teljesitéshez nem vesz igénybe alvallalkozot,
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11.6.

11.7.

11.8.

Megrendeld a szerzoédésben meghatarozott modon és tartalommal valo
teljesitést kovetéen az ellenszolgaltatast a Kbt. 135. § (2), (5) és (6)
bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint banki
atutalassal teljesiti, az alakilag és tartalmilag hidnytalanul kidllitott szamla
kézhezvételét kovetéen 30 napon beliil.

Abban az esetben, Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétol eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. §
szerint kovetkez6 szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt ellenértéket:

a)
b)

g)

h)

Kivitelez6 legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig koteles nyilatkozatot
tenni Megrendeldnek, hogy mekkora 8sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;
Kivitelezd legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdol, egyidejlileg felhivja az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

Kivitelez6 a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlgjat, a szamldban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevél teljesités
mértékét;

ac) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
Megrendeld 15 napon beliil atutalja Kivitelezonek;

Kivitelezd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozoval kotott szerzOdésben foglaltak szerint az alvéllalkozéi dij egy
részét visszatartja;

Kivitelez6 atadja az e) pont szerinti atutalasok igazoldsainak masolatait;
Kivitelezd 4ltal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét Megrendeld 15 napon beliil atutalja Kivitelezének;

Kivitelezd aze) vagy azf)pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatas fennmarado részét Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg
Kivitelez6t, ha Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult Kivitelezd altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

Figyelemmel arra, hogy Megrendeld tobb részszamlazasi lehetdséget biztosit,
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 11.6. pontot.

A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapjan a 32/A. § (1) bekezdés
rendelkezéseinek alkalmazdsa soran a havonta nettd modon szamitott 200.000,-
forintot meghalad6 kifizetésnél Kivitelez6 az igénybe vett alvallalkozénak a
teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a)
b)

c)

az alvéllalkoz6 Kivitelezd6 rendelkezésére bocsat a tényleges Kkifizetés
1d6pontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

az alvallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozdsmentes addzodi
adatbazisban, vagy

Kivitelezé rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl
sz0l6 korményrendelet szerinti koztartozasmentes ad6zoi mindségrél szold
igazolast.
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11.9.

11.10.

11.11.

11.12,

11.13.

12.1.

Kivitelezé az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos addigazolasban szerepld
koztartozas ellenére Kivitelezd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés id6pontjaban terhelé koztartozasért.
A visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

Kivitelez6 a teljesitésigazolas kiallitdsanak napjat kovetden haladéktalanul koteles a
szamlat kiallitani és Megrendel6 részére atadni.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében Megrendeld a Szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert,
egynemd €s lejart kovetelését szdmithatja be.

Megrendel6 eléirja, hogy

- Kivitelez6 nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- Kivitelez6 koteles a Szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti tigyletekrol Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Kivitelez6 altal benyujtott jogos szamlakovetelés késedelmes kiegyenlitése esetén,
Kivitelez6 jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni.

XII.
SZERZODEST MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Késedelmi kitbér:
A teljesitési hataridé csak akkor tekinthetok betartottnak, ha miiszaki atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasanak nincs a Kivitelezo felelosségi korébe tartozo
akadalya és a teljesités a Megrendel altal elfogadasra kertilt. Ellenkezd esetben a
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelezd 3.3. pont szerinti teljesitési
hataridét nem tartja be, és késedelmét a szerzddésszegéssel okozott karokért valo
felelosség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, ugy Megrendeld késedelmi
kotbérigényt érvényesithet KivitelezOvel szemben. A késedelmi kotbér a jelen
Szerz6dés 3.3. pontjdban meghatarozott teljesitési hataridé eredménytelen lejarta
utani elsd naptéri naptdl esedékes, napi mértéke a teljes (tartalékkeret €s afa nélkiil
szamitott) netté vallalkozdi dij 1%-a/naptari nap azzal, hogy annak teljes Osszege
nem haladhatja meg mindGsszesen a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott)
vallalkozéi dij 15%-anak megfeleld Osszeget. Jelen szerzddési pont szerinti
késedelmi kotbérigény szempontjabol minden megkezdett naptari nap egész napnak
szamit.
12.1.1. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a 15.
napot, ugy a 16. késedelemmel érintett naptol kezdédéen, Megrendeldnek
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

joga van a SzerzOdést azonnali hatallyal felmondani, ebben az esetben a
Kivitelez6 teljesitése meghitisultnak tekintendd és Kivitelezével szemben
Megrendelé meghitsulasi kotbért kovetelhet.

12.1.2. A késedelmi kotbér mértéke elsddlegesen a Kivitelezd részére teljesitendd
ellenszolgaltatasbol  keriil  visszatartasra, masodsorban ellenszamla
kibocsatasaval.

12.1.3. A késedelmi kotbér jelen Szerzodés szerinti megfizetése nem mentesiti a
Kivitelez6t a jelen Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének
teljesitése alol.

Meghiusulisi kotbér: Ha a Szerz6dés teljesitése olyan okbol, amelyért Kivitelezd

felel6s, meghitsul, és Kivitelez6 a szerz6désszegését a szerzddésszegéssel okozott
karokért valo felelosség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, Ugy
Megrendelé meghitisulasi kotbérigényt érvényesithet. A meghiusulasi kotbér alapja a
teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott) vallalkozéi dij, mértéke a kotbéralap
20%-a.

Meghiusulasnak mindsiil kiilonésen a Kivitelez6 feleldsségi korében bekovetkezett
lehetetleniilés, tovabba a Kivitelezdé szerzddésszegésére alapitott azonnali hatalyt
felmondas vagy elallas.

A meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezovel szemben érvényesitett
késedelmi kotbér a Kivitelez6 altal fizetendé meghiusulasi kotbér dsszegét csokkenti,
feltéve, hogy a Kivitelez6 késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési
kotelezettségének szerzddésszerlien eleget tett.

A teljesités elmaraddsa esetére kikotott meghitsulasi kotbér kizdrja a teljesités
kovetelését.

A meghiusulasi kotbér alapja a teljes (tartalékkeret és afa nélkil szamitott)
vallalkozéi dij, mértéke a kotbéralap 20%-a.

Kotbérre vonatkozo kozos szabalyok

12.7.1. A Megrendeld kotbérigényei  érvényesitése nem zarja ki a
szerz6désszegésbdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetdségét. A
kotbérterhes Kivitelez altali szerzodésszegés esetén a Megrendeld a
kotbéren felil a jelen SzerzOdésben és a Jogszabalyokban a

szerz6désszegésre megallapitott tovabbi jogkovetkezmények
érvényesitésére 1s jogosult, ¢és a kotbért meghaladd mértékl karat
kovetelheti.

12.7.2. A kotbér esedékessé valik:

12.7.2.1.késedelem esetén a késedelem megsziinésekor, de legkésébb a
késedelmi kdtbér maximumanak elérésére napjan;

12.7.2.2.meghitsulas esetén, amikor a kotbér alapjaul szolgald
szerz6désszegés miatt a Szerz6dés azonnali hatdllyal felmondasra
keriilt vagy egyéb modon megsziint.
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12.7.3.

A kotbér késedelmes megfizetése esetén a Kivitelezd a Ptk 6:155. § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamat megfizetésére
koteles.

12.8. Jotallasi (jolteljesitési) biztositék:

12.8.1.

12.8.2.

12.8.3.

Kivitelez6 a jotallas idGtartama alatt koteles Megrendeld irdsbeli

hibabejelentése alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott

- veszély elharitasa esetén 2 (kettd) munkanapon

- egyéb esetekben 5 (6t) munkanapon beliil helyszini hibavizsgalatot tartani
¢és annak befejezését kovetden 24 (huszonnégy) oran beliil allasfoglalasat
irasban ko6zolni Megrendelével. Ebben a nyilatkozatban Kivitelezének
ismertetni kell azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan
megsziintetése  érdekében  megtesz. A kijavitdas  hataridejének
megallapitasara Megrendel6 jogosult. A javitas, hibaelharitas, illetve a
kijavitott részek atvételének feltételeire a jelen Szerzédésben
meghatarozott rendelkezések megfelel6en iranyaddak.

- Amennyiben Kivitelezd a bejelentett hibat jogszerii kotelezettsége ellenére
haladéktalanul nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgalatat
kovetd 24 oran beliil adott, a hiba kijavitasara vonatkozo allasfoglalasatol
(bejelentésétdl) szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil nem kezdi meg a
hiba elharitasat, azt nem ismeri el, a hiba javitdsat nem vallalja, vagy
jelentés mértékli késedelemmel sziinteti meg, Megrendelének joga van a
hiba megsziintetését a Kivitelezd altal biztositott joteljesitési biztositék
terhére mas KivitelezOvel elvégeztetni, €s err6l Kivitelez6t koteles
értesiteni.

A Szerz6dés teljesitését kovetden Kivitelezd jotallasi kotelezettségének

biztositdsdra a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak napjat

kovetd naptol szamitva a jotallas els6 24 honapjara jotallasi biztositékot (a

tovabbiakban: biztositék) koteles nyudjtani, amelynek mértéke a teljes

(tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott) nettd vallalkozoi dij 5%-a. A biztositék

Kedvezményezettje Megrendeld.

A biztositék Kivitelezd valasztisa szerint teljesithetd: ovadékként az eldirt

pénzosszegnek Megrendeld letéti szamlajara torténd  befizetésével

(4tutalasaval), pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt feltétel nélkiili

¢s visszavonhatatlan garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy

biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel. Amennyiben a jotallasi biztositék nyujtasa letéti

szamlara torténd befizetéssel (Megrendelé 11737007-15466004-06530000

szamlaszamara) torténik, ugy a szamlahoz a befizetésrél sz616 banki igazolast

is csatolni kell. A biztositék a jotallasi id6szakban, a biztositék érvényességi
ideje alatt esetlegesen felmertilo, a jotallasi kotelezettség korébe tartozo hibak
kijavitasanak fedezete. A jotallas idGtartama alatt Kivitelezé6 Megrendel6 altal
jelzett hibas munkarészek kijavitdsat - amennyiben az id6jards a javitast
lehetévé teszi - 15 napon beliil kételes megkezdeni, és a miszakilag indokolt
id6tartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult -
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Kivitelezd értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal
elvégeztetni. A biztositék 6sszege részletekben is igénybe vehetd.

12.8.4. A jotallasi biztositék érvényességi ideje: a jotallasi kotelezettség elsd 24
honapja, illetéleg okirati formaban teljesitett biztositék esetén az
érvényesithetdség érdekében 30 nap lehivhatosagi idotartam. A Kbt. 134. §
(4) bekezdése szerint az elGirt biztositék rendelkezésre 4llo6 Osszege
Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csokken, nem irhaté eld a kovetelés
kielégitése esetére KivitelezOként szerz6dé fél szamara a biztositek
meghatarozott mértékii folyamatos fenntartasara vonatkozo kotelezettség.

12.8.5. A végszamla Kkifizetésének feltétele a jotallasi biztositek megfeleld
rendelkezésre bocsatasa.

XIIL.
A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

13.1.  Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 100 milli6 Ft/év, 50 millié
Ft/karesemény mértékli vagyoni karértékre vonatkozd  épitési-szerelési
feleldsségbiztositassal. A felelosségbiztositasnak ki kell terjednie a kdrnyezetvédelmi
karra, harmadik személynek okozott karra, tovabba Kivitelez6, valamint a Kbt.
szerinti valamennyi alvallalkoz6 és a Ptk. szerinti valamennyi kozremiikodo altal
okozott karért valo felelosségre.

13.2. A feleldsségbiztositasi kotvény masolata a jelen szerz6dés mellékletét képezi. A
biztositas koltségét Kivitelezd viseli azzal, hogy erre irdnyuld igény esetén a
folyamatos dijfizetést igazolnia kételes Megrendel6 felé.

13.3. Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
épitdanyagok szallitdsa soran, ugy Kivitelez6 a kareseményt, illetve annak
koriilményeit haladéktalanul koteles jelezni Megrendelének. Amennyiben a kar
Kivitelezd, vagy Kivitelez6 érdekkorébe tartozd személy (pl. alvallalkozo)
magatartasara vezethetd vissza, agy Kivitelezé kiilon felszélitas nélkil koteles a
keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljeskorlien megtériteni, 6sszhangban
a jelen szerzddés V. fejezetében foglaltakkal.

13.4.  Kivitelez6 kijelenti, hogy érvényes munkaltatoi feleldsségbiztositassal, tovabba a
munkateriiletekre felvonultatott gépeire, eszkozeire szol6 biztositassal rendelkezik.

13.5.  Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik munkavallaloinak, egyéb munkavégzésre
iranyuld jogviszonyban foglalkoztatottja részére szold balesetbiztositassal, amely
olyan munkahelyi baleset ¢és rokkantsagi biztositdas, amely barmely
munkavallaléjanak, munkavégzésre iranyuld jogviszonyban foglalkoztatottjanak

barmely kovetelését — beleértve a TB viszontkdvetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasdban Kivitelezd Megrendeld iranydban semmilyen koveteléssel nem
1éphet fel.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

S XIV. ]
JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A j6tallas idOtartama a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szolo,
kozhasznu épiiletekre is kiterjedd 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdése alapjan, a 3. § (1) bekezdése b) pontja szerint 5 év, amelynek kezdo
idépontja a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat koveto nap.

A jotallasi id6 a javitott vagy kicserélt rész vonatkozdsaban ujrakezdédik,
egyebekben a 12.3. pont az irdnyado.

Kivitelez6 a jotallas idGtartama alatt koteles Megrendel6 irdsbeli hibabejelentése

alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott

- életveszélyes elharitasa esetén haladéktalanul,

- veszély elhdritasa esetén 2 (kett6) munkanapon,

- egyéb esetekben 5 (6t) munkanapon beliil helyszini hibavizsgélatot tartani és
annak befejezését kovetéen 24 (huszonnégy) Oran beliil allasfoglalaséat irasban
kozolni Megrendel6vel. Ebben a nyilatkozatban Kivitelezének ismertetni kell
azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan megsziintetése érdekében
megtesz. A kijavitds hataridejének megallapitasaira Megrendeld jogosult. A
javitas, hibaelharitas, illetve a kijavitott részek atvételének feltételeire a jelen
Szerz6désben meghatarozott rendelkezések megfelelden iranyadoak.

- Amennyiben Kivitelezd a bejelentett hibat jogszerti kotelezettsége ellenére
haladéktalanul nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgalatat
kovetd 24 oran beliil adott, a hiba kijavitasara vonatkozé allasfoglaldsatol
(bejelentésétol) szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil nem kezdi meg a hiba
elharitasat, azt nem ismeri el, a hiba javitasat nem vallalja, vagy jelentds mértékii
késedelemmel sziinteti meg, Megrendeldnek joga van a hiba megsziintetését a
Kivitelez6 4altal biztositott joteljesitési biztositék terhére mdas Kivitelezdvel
elvégeztetni, €s errdl Kivitelez6t koteles értesiteni.

Kivitelez felelosségére a beépitett anyagok, nyujtott szolgaltatasok, a teljesitett
munkalatok vonatkozadsaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok,
illetve ezek mindségi tanusitvanyai, az elvégzett munkak kotelezd alkalmassagi
idejét meghatarozo, a szerzodéskotéskor hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni. Kivitelez6 ennek korében a Ptk., valamint az egyéb vonatkozo
jogszabalyok szerint szavatol az altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol
valé mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat Megrendeld altal atadott
terveknek, dokumentumoknak, vonatkozé magyar szabvanyoknak megfeleléen
végezte el.

Valamennyi anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett
munkanak, amelyet Kivitelezonek kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a
szabvanyban eldirt mindségiinek kell lennie, tovabba b) a mindsitéshez sziikséges
mindségi tanusitvanyokat bizonylatolnia kell. Kivitelez6nek Mintavételi és
Mindsitési tervet kell készitenie, melyet a miiszaki ellendrrel jova kell hagyatnia.
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15.1.

15.2.

15.3.

XV.
A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

Megrendelé a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az alédbbi esetekben jogosult,
valamint a C) vagy D) pont teljesiilése esetén koteles a szerzodést azonnali hatallyal
felmondani vagy a szerz6déstdl elallni:

A) Kivitelez6 altal foglalkoztatott barmely munkavallalé6 nem rendelkezik érvényes
munkavallal6i engedéllyel, munkaszerzédéssel;

B) Kivitelez6 fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozas
kovetkezik be, amely a Szerz6dés teljesitését veszélyezteti (a Felek ilyen
Iényeges fizetOképességben bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha
KivitelezOvel szemben a Szerzddés teljesitésének idOtartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendelé jogerds hatarozat
hatalya alatt all, kivéve, ha jogszabaly ettdl eltéréen rendelkezik. Amennyiben
Kivitelezd fizetoképességében Iényeges valtozas kovetkezik be, koteles
Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 5 napon beliil irdsban
értesiteni);

C) Kivitelezben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka) alpontjdban meghatarozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pont];

D) Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés b) pont];

E) Kivitelez6 a munkat a munkateriilet atadasan rogzitett kezdési idéponttdl
szamitott 15 napon beliil nem kezdi el;

F) Kivitelez6 a szerzddéses kotelezettségeinek felszolitas ellenére sem tesz eleget;

G) ha a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a 15. napot, tgy a 16.
késedelemmel érintett naptol kezdddden.

Megrendeld koteles a szerz6dést azonnali hatéallyal felmondani vagy a szerz6déstol
— a Ptk-ban foglaltak szerint — elallni: ha szerz6dés megkotését kdvetden jut
tudomadsdra, hogy Kivitelez6 tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok
all fenn és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondhatja vagy a Szerzédéstdl — a
Ptk-ban foglaltak szerint — elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unidé Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdépai Uni6 jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A Szerzédésben meghatarozott felmondasi ok bekovetkezése esetén, tovabba a
Kivitelez6 barmely egyéb szerzOdésszegése esetén a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 részére kiildott értesitéssel a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani. A
Kivitelezének kiildott értesitésben meg kell jelolni az azonnali hatalyt felmondas
tényét és okat. A Szerz6dés Megrendel6 4ltali azonnali hatalyt felmondasa esetén a
Kivitelezé koteles a Szerzddés szerinti tevékenységét az értesités kézhezvételét
kovetben azonnali hatdllyal megsziintetni. A Szerzoédés az azonnali hatalyt
felmondasrol sz6106 értesités Kivitelez6 altali kézhezvételének napjan megsziinik.

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyt felmondés esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld kételes a
Kivitelezonek a vallalkozoi dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. Amennyiben a Szerz6dés barmilyen okbol torténd felmondasara kertil
sor, ugy az Kivitelezovel torténd elszamolas alapjat kizarolag Megrendeld miiszaki
ellendrének tételes koltségelszamolason alapuld szazalékos teljesitést igazold
teljesitésigazolasa alapjan lehetséges.

Amennyiben az azonnali hatalyi felmondasra okot ad6 koriilmény bedllta esetén a
Megrendelé megitélése szerint az addig teljesitett kivitelezési munkék 6nmagukban
nem hasznalhatéak, vagy a kivitelezés folytatdsdra nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendelé6 az azonnali hatalyt felmondas
helyett donthet az elallas mellett, amely a Szerz6dést a megkotésének idépontjara
visszamenoleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelez6 koteles sajat koltségén az
addigi munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkoz6i dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyG felmondéasra vonatkozo
szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzddés Megrendelé altali azonnali hatalyu felmondasa/elallasa esetén a
Kivitelez6 koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6 elotti
megsziinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

XVI.
JOGVITAK

A Felek a Szerzddés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyaldsok
soran kisérelik meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a Felek
szakért6i véleményt kérnek és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.
Amennyiben a Felek kozotti egyeztetés nem vezet eredményre ugy a jogvitdk
eldontésére, a hataskorrel rendelkezd gy6ri székhelyli birosdg kizardlagos
illetékességét kotik ki.
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17.1.

17.2.

173,

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

XVIL. ,
ZARO RENDELKEZESEK

A Szerzddés teljesitése érdekében a Felek kotelesek egylittmiikddni, a teljesités
szempontjabol relevans valamennyi jelentods tényrdl egymast értesiteni.

Amennyiben a Szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan
vagy azza valna, ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kotelesek
ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkdzelebb
all.

Jelen szerz6dés a Kbt. hatalya ala tartozik. A Szerzédésben nem szabalyozott
kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint
az egy¢b kapcsolddo jogszabalyi rendelkezések szabalyai az iranyadok.

Kivitelezd kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti birdsagon vezetett
cégjegyzékben bejegyzett és szabalyszeriien mikodo gazdasagi tarsasag, ellene mas
altal inditott vagy sajat kérelmére indult cs6d-, jogerésen elrendelt felszamoldsi,
végrehajtasi eljaras, illetve jelen szerz6dés teljesitését veszélyeztetd peres vagy
nemperes eljaras jelen szerz6dés alairasakor folyamatban nincsen, a jelen Szerz6dés
megko6tése masokkal k6tott szerzodéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
Kivitelezé véllalja, hogy fentiekben megjelolt jogi helyzet barmilyen valtozasat
Megrendelével haladéktalanul kozli.

Kivitelez6 az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény végrehajtasarol
sz616 368/2011. Korm. rendelet 50. § (1a) pontja alapjan a Szerzédés alairasaval
nyilatkozik, hogy 4atlathatdo szervezetnek mindsil és ehhez kapcsoléddan a
Szerz6dés melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik tovabbd, hogy
tudomésul veszi, hogy ennek valtozdsa esetén arrdl haladéktalanul koteles
Megrendel6t, mint koltségvetési szervet tdjékoztatni. Tudomdsul veszi, hogy a
valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést Megrendeld
kartalanitas és kartérités nélkiil azonnali hatallyal felmondja vagy — ha a szerzodés
teljesitésére még nem keriilt sor — a Szerz6dést6l kartalanitas és kartérités nélkiil
elall. Az atlathato szervezet fogalmat a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja hatdrozza meg.

Kivitelez6 kijelenti, hogy nincs olyan fliggében levé kotelezettsége vagy
érdekkorében 1évé mas koriilmény, amely kedvezétleniil hathat a jelen
szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési
készségére, illetve képességére.

Kivitelez6 ezuton is megerdsiti minden kozbeszerzési eljards soran tett
nyilatkozatat, tovabba feleldssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma €s jelen

Szerz6dés kozott ellentmondéas nem all fenn.
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17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

Kivitelez6 képviseloje kijelenti, hogy Kivitelezd képviseletére €s a jelen szerzodés
alairasara megfelel6 jogosultsiggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel
Osszefliggésben felmeriild karokért a polgari jog szabalyai szerint felel6sséggel
tartozik Megrendeld fel€.

A Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel egymassal kooperacios
értekezletet tartanak az épitési munkateriileten Kivitelez6 altal és annak koltségén
elhelyezett és fenntartott helyiségben (illetve helyszinen). A kooperacids értekezlet
szervezdje €s idopontjanak meghatarozoja Megrendel6 miiszaki ellendre.

A kiilfoldi adoéilletéségii Kivitelezd koteles a jelen szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatdsagtdl a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendeld az épitodipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerz6désben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Adatvédelmi rendelkezések:

Kivitelez6é tudomasul veszi, hogy az Eurdpai Parlament és a Tanécs (EU) 2016/679
rendelete (2016. &prilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében torténé védelmérdl €s az ilyen adatok szabad aramléséardl,
valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl (altalanos adatvédelmi
rendelet, a tovabbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapjan, a jelen
szerz6déshez kapcsolodd jogviszony teljesitésének céljabol a szerzodés alairdsa
vagy teljesitése soran

- Kivitelez6 altal atadott, vagy

- afeladatokbol ad6do sziikségszeriiségbdl Megrendel6 tudomdsara jutott,

a szerz6dés alairasahoz vagy teljesitéséhez elengedhetetlentil sziikséges — a jelen
szerz6dés megkotésében vagy teljesitésében személyesen kézremikodd természetes
személyek — személyes adatait Megrendel6 kezeli.

Kivitelez6 kijelenti €s szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett
személy részérél felhatalmazassal rendelkezik arra, hogy ezen személyek
személyes adatainak 4atadasahoz és kezeléséhez sziikséges jognyilatkozatokat
megtegye.

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy Megrendel6 a tudomasara jutott személyes adatok
kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Kivitelezd 4ltal
megadott e-mail cimen tajékoztatja. Kivitelezé kotelezettséget vallal arra, illetve
felelosséggel tartozik azért, hogy a megadott e-mail cim valds, azt az érintett
kizérélagosan hasznalja. Kivitelez6 kijelenti, és vallalja, hogy a jelen szerzddéses
jogviszony keretében kizarolag a GDPR szabdlyainak betartasaval kezel a
szerzOdéssel Osszefiiggésben tudomasara jutott személyes adatot.
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Jelen Szerz6dés 5 darab egymassal teljesen megegyez6, eredeti példanyban késziilt, 27
szamozott oldalt tartalmaz.

Jelen Szerzédést a Felek elolvastak, azt kozdsen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,
minden befolyastél mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a képviselet
szabdlyainak megtartasaval sajat keziileg alairtak.

Mellékletek:
1. Kozbeszerzési Dokumentacio
2. Kivitelez6 ajanlata, miiszaki iitemterv
3. Kivitelez6 ajanlata, organizacids terv
4. Alvallalkozoéi jegyzék
5. Felel6sségbiztositdsi kotvény masolata
6. Atlathatésagi nyilatkozat

Megrendel§ részérdl: KiviteleZ6 ¢

FE Epité ki zorcium: . o

képviseletében Fodor Epitéipari, Kereskedelmi -
Borkai Zsolt polgarmester ¢s Szolgaltatd Kft.
: Konzorcium vezetd
képviseli: Fodor Geﬁ‘ilgyvezeto

Epitd és Szolgaltato Zrt.
Konzorciumi tag
képviseli: Varga Zsolt igazgatosagi tag

Qgil g ellenjegyzem: Szabc;l % gerusegl Szempontbol feliilvizsgalva:

Nagy Tamads
gazdalkodadsi féosztdlyvezetd
2019. 8232

Kapjdk: SN

1. sz. példany: Szigndlt példany Gydr Megyei Jogii Viros Polgarmesterl Hivatala Jogi és Onkormdnyzati
Osztdly Kozbeszerzési Csoport

2-3. sz. példany:  Kivitelezé

4. sz. példany: Gydr Megyei Jogii Vdros Polgdrmesteri Hivatala Gazddlkoddsi Féosztdly Pénziigyi Osztdly

5. sz. példany: Gydr Megyei Jogii Varos Polgdrmesteri Hivatala Jogi és Onkormdnyzati Osztdly Titkdrsagi
Csoport — MVP
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