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KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Gyoér Megyei Jogu Varos Onkorményzata

szekhely: 9021 Gyér, Varoshaz tér. 1.
addszam: 15735595-2-08

szamlaszam: 10033001-0343691-00000378
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester

mint megrendel (a tovabbiakban: ,,Megrendel6™)

masrészrol:

West Hungaria Bau Kft.

székhelye: 2051 Biatorbagy, Vendel Park, Huber u. 1.
cégjegyzekszam: 13-09-115940

adoszam: 11469830-2-44

bankszamlaszam: 10300002-33220774-00003285

képviseli: Paar Attila ligyvezeto

épitdipari kivitelezdi nyilvantartasi szam: 34A25885 (2010.03.12 6ta)

mint kivitelezd (a tovabbiakban: ,,Kivitelez6”),

Megrendeld és Kivitelezd egyiittesen Felek (a tovabbiakban: ,Felek™) kizott az alabbi feltételeknek
megfeleléen.

1. PREAMBULUM

1.1.  Jelen beruhazas a Magyarorszag Kormanya és Gyor Megyei Jogl Véros Onkormanyzata kozotti
egyiittmiikddési megallapodas végrehajtasaval osszefliggd feladatokrol sz6l6 1387/2017. (VI
27.) Korm. hatérozat 2. pont b) alpontja alapjan a gy6ri Petz Aladar Megyei Oktaté Korhaz
parkolasi infrastruktirajanak fejlesztési feladatokra tekintettel valdsul meg, finanszirozasa a
GF/SZKF/301/8/2018. iktatdszami Tamogatéi Okirat terhére valéosul meg. A projekt
megvaldsitasa soran a szakpolitikai fofelel6si feladatokat az Emberi Eréforrasok Minisztériuma
latja el, tarsfelelés6k a Miniszterelnokség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.,

1.2. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: ,,Kbt.”) Masodik Része szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott 2018. 08. 23.
napjan a Kbt. 49. § (1) bekezdése a) pontja alapjan ,PAMOK — Gy6r kézcéli parkolasi
infrastrukturajanak fejlesztése keretében parkoldlemez, ideiglenes parkold és belsé parkold
kivitelezésére” targyban (a tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras).

1.3. Megrendeld az 1.2. pont szerinti kdzbeszerzési eljards eredményét 2019.04.05. napjan az
osszegezés megkiildésével kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéje a
Kivitelez6 lett. Mivel a lefolytatott kizbeszerzési eljaras soran a Megrendelé a Kivitelezd
ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan szerzGdést
kotnek a jelen szerz6dés és az ehhez kapcsolédd mellékletek (a tovabbiakban egyiittesen:
. Szerz6dés™) feltételei szerint.
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1.4.

2.1.

2.2,

2.3.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd, mint ajanlattevo a
kozbeszerzési eljarisban érvényes ajanlatot nyujtott be, az ajanlattételi felhivas szerinti
crtekelési szempont alapjén a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb 4r-érték aranyt
megjelenito ajanlatként keriilt kivalasztasra:

1. A szerz6dés teljesitésében részt vevd M2.2) pontban el6irt szakember szakmai tapasztalata:
36 hénap.

2. Projektterv mindsége: Ajanlat tartalmazza (EKR).
3. Egy0sszegli nettd ajanlati ar tartalékkeret nélkiil (HUF): 2 295 100 731 HUF.

4. MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi rendszer
szerinti tantisitvany vagy 321/2015.(X.30.) Korm. r. 24. § (3) bek. szerinti egyenértékil
dokumentum megléte (igen/nem): igen.

2. A SZERZODES TARGYA, A TELJESITES HELYE

A Megrendeld eljarast megindité felhivésara a Kivitelezé 4ltal benyijtott ajanlat ismeretében a
Megrendel6 megrendeli a Kivitelez6tol, a Kivitelezé pedig elvallalja a Petz Aladar Megyei
Oktaté Korhaz (a tovabbiakban PAMOK) — Gyoér, parkolasi infrastruktrajanak fejlesztése
keretében parkol6lemez, ideiglenes parkold és belsd parkolé kialakitasat meglévé kiviteli
tervek alapjan torténé kivitelezését, valamint az ezekkel Ssszefliggd jotallasi, szavatossagi
feladatok elltasat (tovabbiakban Projekt) a jelen Szerz6dés rendelkezései, valamint a jelen
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd Kozbeszerzési Dokumentumok (amelyet Megrendel$
a Kozbeszerzési Eljards soran Kivitelezonek atadott) Kivitelezési Tervdokumentécidjdban
meghatérozottak szerint, valamint Kivitelezd ajnlatinak és a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet eldirdsainak megfelelGen.

A megvaldsitand6 Projekt miiszaki és térbeli-id6beli organizaciés szempontbél egy egységet
képez. A parkoldlemez és a korhéz teriiletén beliili belsé parkolé épités sordn az épitési
teriileteken meglévd, ugyanazon kozmii vezeték kivaltdsinak osszehangolasa (hétav)
miiszakilag dsszekoti a beruhazasi elemeket. Mivel a parkolélemez épitése soran jelentés szamu
felszini parkolo hasznalata megsz{inik (t&bb, mint 180 db), ezért a kérhéz zavartalan mitkédése
€s a betegek parkoldsdnak biztositdsa érdekében az ideiglenes parkold kialakitasinak
kozvetleniil meg kell el6znie a parkoldlemez beruhdzas munkateriilet atad4sat.

A teljesités helye: a jelen pontban szerepld tablazat szerinti ingatlanok, azzal, hogy a kivitelezés
a PAMOK folyamatos iizemelése mellett torténik.

Parkoldlemez kivitelezése: 9024 Gyor, Vasvéri P. u, 4125/2 hrsz —
tulajdonos: Gyér Megyei Jogli Varos
Onkorményzata

Kérhaz, belsd parkold bovitése: 9024 Gybr, 4127/5 hrsz alatti teriileten a
kérhaz teriiletén beliil, zOldteriilet

igénybevételével - tulajdonos: Magyar Allam,
vagyonkezel6: PAMOK

Ideiglenes parkold 4121/10, 4121/13, 4121/14 hrsz — tulajdonos:
Gyér Megyei Joglt Varos Onkorményzata




2.4.

2.5,
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2.11.

A Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy a Projekt meghatarozott része épitési (hatosagi) engedély
koteles az alabbiak szerint:

- Parkoldlemez kivitelezése: épitési (hatosagi) engedélykoteles tevekenység
- Korhaz, belso parkold bovitése: nem épitési (hatdsagi) engedélykoteles tevékenység
- Ideiglenes parkolo kivitelezése: nem épitési (hatdsagi) engedélykoteles tevékenység

A fizetési feltételek szabalyai ennek megfelelden keriiltek kialakitasra a jelen szerz6dés 11.
pontjaban.

A hasznélatbavételi engedély megszerzése nem része a jelen szerzédés teljesitésének, a miiszaki
atadas-atvételi eljaras ezt megel6zi.

A Megrendelé ajénlattételi felhivasa és a Kozbeszerzési Dokumentumok, adott esetben a
Kozbeszerzési Eljaras keretében nyujtott kiegészité tajékoztatas, tovabba a Kivitelezd ajanlata
jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi.

Kivitelezd jelen Szerz6dés alafrasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvélaszthatatlan
részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras soran, illetve a
Szerzddés megkotésével kapesolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat sajat
felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. A Kivitelez6 a 3.1.
pont szerinti véllalkozéi dijat ezen informaciok figyelembevételével, kelléen nagy szakmai
tapasztalatara alapozva, és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. A Kivitelezd
a sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki bizonytalansédgokat is
figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten vallalja.

A Kivitelezd a Szerz8dés alairasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerz6dés targyat képezd
épitési munkék elvégzéséhez szitkséges dokumentumokat, azok birtokaban van, azokat
elolvasta és tartalmukat teljes egészében megismerte, megértette. A Szerzédés kovetelmenyei
szerint a Kivitelezé vallalja a kivitelezési munkdk megvalositasat, és jelen Szerzddés aldirdsaval
kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a
Kivitelezd a Szerz6désbol eredd kotelezettségeit szerzodésszerlien teljesiteni tudja.

Kivitelezd koteles a Szerzddés értelmében a kivitelezést szerzddésszertien, teljes koriien, az
épitési beruhdzéasok teriiletén jelentds gyakorlattal rendelkezé cégtdl elvarhaté szakértelemmel
és gondossaggal, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a Szerz8dés megkotésct
megeléz6 kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban meghatérozott rendeltetésszer(i hasznalatot
biztosito, biztonsagos iizemelésre alkalmas mindségben a vonatkozé magyar eldirasoknak,
miiszaki szabvanyoknak, illetve a tervekben megfogalmazott mindségi eldirasoknak
megfelelden, hatariddben elvégezni, az ehhez sziikséges valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettségét teljesiteni, jotallasi, szavatossagi kitelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzddés miszaki tartalmat meghatarozé
dokumentumok, vagy a szerzbdés barmely miiszaki vonatkozasti rendelkezése kozott
ellentmondas mutatkozna, akkor a Megrendeld nyilatkozata az irdnyado, hogy mely verzio
tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést és az eltérés jelzésére a Kivitelezo irasban koteles
felhivni a Megrendeld figyelmét a miiszaki ellendrnek kiildott értesitéssel. Az ezen kotelezettség
elmulasztasabol eredd hibas teljesités vagy kar bekdvetkezése miatti felelosség a Kivitelezot
terheli.

A Kivitelez6 feladatat képezi tovabba:
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2.13.

3.1.

- akiviteli munkalatokkal 5sszefiiggt kelld gondossaggal torténd elézetes és teljes korii az
épitési teriilet elokészitési munkainak elvégzése,

- a4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet szerinti Biztonsagi és egészségvédelmi
terv elkészitése €s betartésa,

- bontasi és épitési munkdk elvégzése,

- af6ldmunkak soran a folyamatos régészeti megfigyelés végzésének tiirése,

- az épités soran megrongalddott t, jarda, szegély helyreallitasi munkéinak elvégézése,

- a parkoldlemez hasznélatbavételi engedélyéhez sziikséges vizsgélat az épitmény
vizvezeték rendszerének ivoviz mindségét igazols, akkreditilt ivoviz vizsgald
laboratériummal végeztetett ivoviz vizsgilat elvégeztetése, dokumentalésa,

- atadas - atvételi eljarasban valé részvétel,

- 4tadasi dokumentaci6 elkészitése,

- uto feliilvizsgalati eljaras(ok)ban térténd kozremiiksdés, és részvétel, valamint a

- garancidlis és szavatossagi igények kezelése,

- kdzremiikodés a kommunikécios feladatok és tdjékoztatas kérében a projekt teljes
id6tartama alatt.

Kivitelezének a szerz8déskotést kéveté S naptari napon beliil a Projektre vonatkozd miiszaki
iitemtervet kell benyujtania. Az épitési munkakat az iitemtervek szerinti tartalommal és
litemezés szerint koteles elvégezni. A miiszaki iitemtervet Kivitelezd a Megrendel6vel kiteles
folyamatosan aktualizalni és egyeztetni.

Kivitelez6 tudoméasul veszi és hozzdjarul, hogy a Megrendels dokumentalja a Szerzédés
teljesitésére vonatkozé adatokat, ennek keretében pedig kifejezetten ellenbrizze és
dokumentélja azon szerzédéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési
eljarasban az értékelés soran figyelembe vett. Megrendelé minden, a szerzédésben foglaltaktol
eltérd teljesitést, annak okait rogziteni koteles. Tovabbé a Megrendeld ilyen, a Kivitelezd altal
ki nem menthetd szerzédésszegési esetben, a szerzOdésszegéssel kapcsolatos igények
érvényesitését nem mell6zheti (Kbt. 142.§ (1)-(2) bekezdés). A jelen pont nem érinti a
Villakozo teljes korli és oszthatatlan feleldsségét a Szerzédés teljesitéséért.

3. A VALLALKOZOIDiJ

A Kivitelez6t a Szerzodésben meghatdrozott kivitelezési munkak, a Projekt teljes,
szerzodésszerli megvalositisaért a kovetkezdk szerinti vallalkozoi dij (a tovabbiakban:
»Vallalkozéi dij”) illeti meg, azzal, hogy a feltiintetett Afa Osszeg megfizetésére vonatkozo
szabalyokat a 3.4. pont tartalmazza.

3.1.1. Nett6: 2295100 731,-Ft
3.1.2. 27% éafa: 619 677 197.- Ft
3.1.3. Brutto: 2914 777 928,- Ft
3.1.4. Netto tartalékkeret (5 %): 114 755 037 - Ft
3.1.5. Tartalékkeret afa: 30 983 860,- It
3.1.6. Brutté 145 738 897.- Ft
Mindosszesen: 3 060 516 825,- Ft

A brutté 6sszegek a szerz8dés aldirdsanak idpontjaban érvényes 4fdval szamolt brutté Osszegek.
Amennyiben a szerz8dés teljesitésének idbtartama alatt az 4fa torvényben valtozas kovetkezik be, a
szamlazas a mindenkori érvényes afaval torténik, a nettd ar valtozatlanul hagyasa mellett.
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A 3.1.1 pont szerinti, tartalékkeret Gsszege nélkiili netté vallalkozéi dij az alabbiak szerint

tevodik Gssze:

Parkolélemez kivitelezése / Nettd 2 178 666 156,- Ft
tovabbiakban: Parkolélemez

részfeladat ellenértéke/:

Koérhaz, bels6 parkolé bbévitése / Nettd 66 486 704,- Ft
tovabbiakban: Belso Parkolo

részfeladat ellenértéke/:

Ideiglenes parkold kivitelezése / Nettd 49 947 871,- Ft
tovabbiakban: Ideiglenes Parkold

részfeladat ellenértéke/:

A vallalkozéi dij megallapitasara a Kiviteli Tervdokumentacié részét képezd, Projektre vonatkozd
teljes arazatlan koltségvetési kiiras €s a kiiras szerint bedrazott koltségvetés alapjan keriilt sor.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

A tartalékkeret a szerzddés teljesitése soran sziitkségessé valo Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti
pétmunka (Kivitelezd koteles elvégezni az utélag megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt
sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé)
elvégzésére is felhasznalhatd, feltéve, hogy az kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a
rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznéalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasa
érdekében keriil felhasznalasra.

A tartalékkeret felhasznalhaté tovabba a Kivitelezonek a tobbletmunkaval kapcsolatban
felmeriilt olyan kdltségének megtéritésére, amely a szerzodés megkdtésének iddpontjaban nem
volt elbrelathatd. Kivitelezd a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult,
azonban a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés szerint a Megrendeld koteles megtériteni a Kivitelezének
a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés megkotésének
idépontjadban nem volt elérelathaté. Felek a tobbletmunka fogalméan a Ptk. 6:244. § (1)
bekezdése szerinti fogalmat értik.

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés targya tekintetében az altalanos forgalmi adérél sz416
2007. évi CXXVIL torvény 142. § a-ban meghatarozott feltételek részben teljesiilnek,
figyelemmel a jelen szerz&dés 2.3. pontjara. Minderre figyelemmel a 2.3. pontban ismertetett
épitési (hatdsagi) engedélykételes kivitelezés elszamolasdra a forditott adozas szabalyai
iranyadéak. Azon munkarészek, melyek nem tartoznak a forditott adézas szabalyai ala, brutté
értékben keriilnek elszdmolésra, arrdl a Kivitelezd kiilon AFA feltiintetésével jogosult szamlat
kiallitani. Mind a forditott adozas szabdlyai ala esé munkarészeket (parkololemez kivitelezése),
mind a nem forditott addz4s szabélyai ala esé munkarészeket (ideiglenes parkolo kivitelezése;
Koérhaz, belsd parkold bévitése) részletesen a Kozbeszerzési Dokumentumokban ismertetett
tételes arazatlan koltségvetés tartalmazza, a Kivitelezd altal kibocsatott részszamlak
tekintetében ez az iranyado.

A vallalkozoi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegii atalanyar. Felek az atalanyar
jogi tartalmaval tisztaban vannak. Kivitelez6 a véllalkozéi dij alapjat képez6 ajanlati arat a
Kozbeszerzési Eljaras dokumentacidjaban 1év arazatlan (tételes) koltségvetési kiiras alapjan
készitette el. A vallalkoz6i dij tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakat, igy a miiszaki tartalom megvaldsitasdhoz tartozd épitési munkak
teljes koltségét, a tevékenységgel kapesolatban fizetendd minden dijat, addt, illetéket, biztositasi
dijat, bérleti dijakat (gépek stb.), a felvonulasi, vagyonvédelmi koltségeket, az esetlegesen

felmeriild karok vagy bevizsgalisok megtéritésének koltségeit. A munka sordn keletkezd
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3.6.

3.7

3.8

3.9

3.10.

3:11.

3.12.

hulladékok — a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerinti — elszallitisa
(elszallittatdsa), kezelése a Kivitelezd feladata, melynek koltségét szintén tartalmazza a
vallalkozoi dij.

A Kivitelez6 feladata az esetleges kozteriilet-foglalasi engedélyek beszerzése, melynek
koltségét a fenti ar szintén tartalmazza.

Kivitelez6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kellé szakértelemmel rendelkez6 személy
— Jelen szerz8dés alairasaval kijelenti, hogy a Kézbeszerzési Eljaras alatt teljes mértékben
megismerte az elvégzendé feladatot és annak koriilményeit, tovébbé kijelenti, hogy az 4ltala
megajanlott véllalkozo6i dij valamennyi, a szerz6désben meghatarozott feltétel kielégitéséhez
szilkséges munkara (anyagra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletigényérél jelen szerzodés
alairasaval feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

A szerzGdés részét képezi a Kivitelezo altal bedrazott tételes koltségvetés, mely az esetlegesen
felmeriild pétmunkak elszdmolasénak alapja. Az esetlegesen felmeriilé potmunkék elszdmoldsa
részben vagy egészben a bearazott tételes kdltségvetés alapjan torténhet, az azonos vagy hasonld
tételek alapul vételével, a tartalékkeret erejéig kiilon szerzddésmodositas nélkiil. A tartalékkeret
felhasznalt 6sszegének elszdmolasa a végszamlaval egyiitt lehetséges.

A Kozbeszerzési Eljérds keretében benyijtott édrazott koltségvetésben szerepls tételek
egyeztetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § alapjan sor keriilhet. A szerzédés
megkdtesét kovetd kilencvenedik napig az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytathatnak a Felek, mely soran a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik, azzal, hogy
a felek csak az ajanlatban megjelélt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértéki
vagy magasabb mindségli helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek
helyettesité termék beépitésérol egyeznek meg, a Kbt. 141. §-anak szabélyait megfeleléen kell
alkalmazni.

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy amennyiben Megrendel$ pétmunkat nem rendel meg, gy a
tartalékkeret Kivitelez6t nem illeti meg. Amennyiben Megrendeld potmunkak elvégzését
rendeli el, Ugy az épitési naplobejegyzésben elrendelt pétmunkak ellenértékének
¢rvenyesitésére a benytjtott végszdmldban van lehetéség, a miiszaki ellen6r(sk) 4ltal igazolt
felmérési naplé alapjan. Amennyiben a konkrét kivitelezési munka soran elmaradé munkakrl
késziil jegyzek Kivitelezo részérél, az erre esd koltségek potmunka koltségre fordithatdak agy,
hogy a pétmunkak sszes koltsége ebben az esetben sem haladhatja meg a 3.1.4 szerinti 5%-os
tartalékkeret Gsszegét.

Minden, a Megrendeld rendelésére elvégzett pstmunkét vagy elhagyott munkét a szerzédésben
megallapitott dijakon és arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni. A pétmunka elszamoldsa
a koltségvetésben azonos tétel esetében a Kivitelez6 ajanlataban szerepls egységérakkal
torténik. Amennyiben Gsszehasonlitassal nem allapithaté meg a munka ellenértéke, részletes
kalkuldciéval tdmasztandé ald az adott munka koltsége. A kalkuléciéban az eréforrés
sziikségleti értékeket az EMIR (Epitdipari Miiszaki Irdnynormak) norméi alapjan kell
el8irdnyozni és Megrendelével — a Kbt. vonatkozé szabélyait figyelembe véve — jova kell
hagyatni. A pétmunka vallalkozoéi dij kialakitiséhoz a Kivitelez6 ajanlatdban alkalmazott,
koltségvetésben szerepld egységarakat kell alapul venni. A tartalékkeret felhasznaldsa nem
vonja maga utan szerzdésmodositas sziikségességét.

Amennyiben a kivitelezés sordn — akér hatésagi dontés értelmében, akar miiszaki

szitkségszerliségbdl — valamely, a kivitelezési tervdokumentaciéban szereplé munka elvégzése
nem sziikségszerii, és ezzel a Megrendeld is egyetért, tovabba irasban rendelkezik a munka el
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

52;

3.3.

5.4.

5.5.

5.6.

nem végzésérdl, ugy ezen munka ellenértékével a fix atalanyar 6sszege csokkentésre kertil.

4. TELJESITESI HATARIDOK, A SZERZODES IDOTARTAMA

A jelen szerzddés 2.1. pontjaban meghatéarozott kivitelezési munkak teljesitésének hatérideje: a

6.2.1. pontban foglalt munkateriilet atadasatol 330 naptéari nap, azzal, hogy a Parkololemez

miiszaki atadas-atvétel kezd6 id6pontja nem lehet késobbi, mint a munkateriilet 4tadasatol

szamitott 300. nap.

A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési hataridobe Projekthez tartozd valamennyi miiszaki

atadas-atvételi eljards idGtartama beleszamit, Kivitelez6 a végszdmla benyujtisira a

Parkoldlemez sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezartaval jogosult.

Megrendeld el6teljesitést elfogad. Hataridoben teljesit a Kivitelez6, amennyiben a miiszaki

atadas-atvételi eljards megkezdésére legkés6bb a 4.1. pont szerinti hataridében sor keriil.

Kotbérterhes részhataridok:

44.1. A 6.2.1. pont szerinti munkateriilet atadasatél szamitott 20 naptari nap, mely az
Ideiglenes Parkolo részfeladat sikeres miiszaki atadas-atvételének legkésdbbi napja.

4.4.2. A6.2.1.pontban foglalt munkateriilet atadasatol szamitott 70 naptéri nap, azzal, hogy a
Belsé Parkolé miiszaki atadas-atvétel kezdd idopontja nem lehet késébbi, mint a
munkateriilet 4tad4satdl szamitott 60. nap.

5. A KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI

A Kivitelezd kotelezi magat arra, hogy a Szerzddés targyat a jelen Szerzédés és
elvalaszthatatlan részeiben meghatarozottaknak megfelelden, valamint a mindenkor hatalyos
épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozo szakhatosigi
elbirasok és a vonatkozé szabvéanyok szerint, a rendeltetésszeril és biztonsagos hasznalat
kovetelményeinek megfelelden, teljes koriien, miszakilag és mindségileg kifogastalan
kivitelben, a 4.1. pont szerinti teljesitési idépontra hiba-és hidnymentesen elkésziti.

A Kivitelez6 felelés valamennyi, a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges eszkoz, berendezés és
munkaerd biztositdsaért. A Kivitelezd kotelességet vallal arra, hogy a Szerzddés teljesitése
soran a megfeleld technoldgiatdl nem tér el, és kizardlag olyan eljarasokat alkalmaz, amely
megfelel a vonatkozd magyar jogszabalyokban, magyar szabvényokban és miiszaki
el6irasokban foglaltaknak.

A Kivitelezd koteles biztositani a munkak megvaldsitdsa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetoket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t, amely a
Kivitelezd szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd teljesitése
érdekében sziikséges. A Kivitelezd koteles biztositani valamennyi, a munkak
megvalositasahoz sziikséges arut, anyagot, szerkezetet, eszkozt.

A Kivitelezének lehetdséget kell biztositania arra, hogy adott esetben az illetékes hatosagok
ellendérzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen feliil lehetové kell tennie a hatésagoknak a
részvételt azokon a vizsgilatokon és ellentrzéseken, amelyek a Kivitelezd feladatkorébe
tartoznak.

A Megrendeld és minden képviseletében eljard személy szamara hozzaférhetoveé kell tenni az
épitési helyszint.

A Kivitelezd az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet V. fejezete alapjén koteles a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve folyamatosan a
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

§.13.

5.16.

5.17.

Jelen Szerz6dés targyat képez6 kivitelezési munka vonatkozasdban épitési naplét vezetni (a
tovabbiakban: e-épitési naplo).

A Kivitelezé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsdgos 4llapotban tartani, a keletkezett
épitési €s egy€b hulladék elszallitasarol a munka végzése soran folyamatosan gondoskodni. A
Kivitelezének — amennyiben relevdns — az épitési és bontasi hulladék kezelésével
kapcsolatban, egyebekben az épitési és bontési hulladék kezelésének részletes szabélyair6l
sz0l6 eldirasai szerint kell eljarnia.

A Kivitelezd koteles tovabba az esetleges ¢és sziikséges forgalomkorlatozasrol a lakossagot és
erintett szerveket (pl. mentdk, rend6rség, stb.) tajékoztatni. A Kivitelezd, amennyiben az a
kivitelezés sordn felmeriil, koteles az érintett lakossdgot megfeleld idében tajékoztatni,
amennyiben az éltala okozott munkavégzés miatt barmely kdzmiiszolgaltatas tekintetében
szolgéltatasi fennakadas lép fel.

A munkateriiletek elkeritésérol, lezarasarol, az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérol a
Kivitelez6 koteles gondoskodni.

A Kivitelezd koteles gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozd —tlizrendészeti,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezédésckre
vonatkozd), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eldirasok betartasarl. A munkateriiletek
megfeleld védelme és 6rzése a Kivitelezo kitelezettsége a kivitelezés teljes ideje alatt. Ezen
intézkedések be nem tartasabol szdrmazé minden felelésség a Kivitelezét terheli.

A Kivitelezé koteles betartani a ra vonatkozo ad6-, tarsadalombiztositasi és foglalkoztatési
Jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési kotelezettségeit. A Kivitelezének
kiilénds figyelmet kell forditania a munkaeré magyarorszagi alkalmazasi feltételeire és
mindenfajta képzettségli munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozé eldirdsok, szabalyok és
utasitdsok betartasara.

A Kivitelezd koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tlizvédelmi oktatisarél
gondoskodni, ezen eldirasokat betartani, illetve betartatni.

A Kivitelezé koteles megévni a munkateriileteket. A Kivitelezd vagy alvéllalkozo6i altal
esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a Kivitelezd koteles sajat koltségén az 4tadés-
atvételig kijavitani, ennek hidnyaban az atadés-atvétel nem kezdhetd meg.

A Kivitelezé koteles a személyek biztonségat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kér
lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelhdritasi intézkedéseket tenni és azokrol
a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezé szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a jelen
szerzbdeés targyanak teljesitését kivitelezését akadalyozza vagy korlatozza.

Felek megéllapodnak, hogy munkateriileten térolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési
targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelésség Kivitelezét terheli, igy Kivitelezd
koteles helyt allni az 4ltala a munkateriiletre beszallitott vagyontargy tulajdonosaval szemben,
amennyiben birmely vagyontérgy megrongéalédik, vagy munkateriiletrél eltiinik.

Kivitelezd a vagyonvédelem korén beliil koteles ellatni mindazon tevékenységeket, amelyet
Kivitelez6 4ltal megkotott biztositasi szerzodés, kotvény el6ir.



6.1.

6.2

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6. AZEPITESI MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES

A Kivitelezo kijelenti, hogy az épitési munkék kivitelezésének helyszinét (a munkateriiletet)
elozetesen megtekintette, az allapotot szemrevételezte.

A Munkateriilet dtadasa két titemben torténik:

Elst iitemben az ideiglenes parkolé munkateriilet-dtadasara keriil sor a jelen szerzodés
hatalyba 1épését kovetd S munkanapon beliil.

Az ideiglenes parkolo sikeres miszaki atadas-atvételének napjan (jelen szerzodés 4.4. pontja
szerint) — masodik itemben — a parkololemez és a kérhaz belsé parkoldjat érintd
munkateriilet atadasa is megtorténik.

A Megrendeld és a miiszaki ellenér jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az e-épitési naploba bejegyezni. A Kivitelez6 koteles — az arra
jogosult Gtjan — a bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban valaszolni.

A Megrendelének joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése e€rdekében sziikség
esetén megbeszélést kitlizni, amelyen a Kivitelezd koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzokonyvet kell felvenni.

Kivitelezd kijelenti, hogy szerepel az Etv. szerinti, épitdipari kivitelezési tevékenységet
végzOk névjegyzékében és jogosult kivitelezési tevékenység végzésére.

Megrendeld az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerzodésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

Akadalykozles

6.7.1. A Kivitelezd koteles haladéktalanul irasban értesiteni az Epitési Napléban torténd
bejegyzés és e-mail utjan a Megrendel6 képviseldjét legkésobb 3 munkanapon beliil
minden olyan koriilményrél, nehézségrdl vagy akadalyrol, amelyek befolyasoljak a
kivitelezés jelen szerzodés ¢és a Kivitelezési tervdokumentacio szerinti
elérehaladasat/hataridére torténd teljesitését (akadalykozlés). Ezen értesitésben a
Kivitelezd koteles megadni a gatlo koriilmények, nehézségek vagy akadalyok
megsziintetésének varhaté idopontjat, koteles a késedelemre, akadalyra okot ado
tényeket, nehézségeket hitelt érdemléen igazolni. A Megrendeld a fenti feltételeknek
mindenben megfelelé akadalykozlés esetén, nyilatkozatat, észrevételét, esetleges
hianypétlasat 3 munkanapon beliil kteles megtenni. Amennyiben Megrendel6 nem
fogadja el az akadalyoztatas tényét, vagy elfogadja azt, de a hataridé mddositasi
igényt elutasitja, err6l koteles Kivitelez6t 3 munkanapon beliil révid indokolas
megadasaval tajékoztatni.

6.7.2. Megrendel6 a Kivitelezonek ¢rdekkorében felmeriilé késedelmes teljesitésre
iranyulé akadalykodzlés miatti hataridé hosszabbitasi igényeket nem fogadja el.

6.7.3. A Megrendeld vonatkozd nyilatkozataban, észrevételében koteles leirni, hogy a
6.7.1. pont szerint megkiildott dokumentumok alapjan elfogadja-e az akadalyoztatas
tényét és az esetleges hataridé mddositas lehetdségét.

6.7.4. A Kivitelezé a késedelmének kimentése céljabol nem hivatkozhat sikerrel olyan
akadélyokra, amelyek a szerzddés modositasa el6tt meriiltek fel, és amelyek
ismeretében modositasi javaslataban konkrét id6pontot jelSlt meg a szerzddés
befejezési hataridejeként.
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7.1.

7.2,

#3.

7. ALVALLALKOZOK, KOZREMUKODO IGENYBEVETELE

Kivitelez6 a teljesitéshez az alkalmasséganak igazolésaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezet vagy
szakember bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be maés, ha az
ajanlattevé e szervezet, vagy szakember nélkiil, vagy a helyette bevont 0 szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az
ajanlattevoként szerzo6ddé fél a kozbeszerzési eljardsban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezé legkésdbb a Szerzodés megkotésének iddpontjaban koteles Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerz8dés teljesitésében, és —
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy altala az igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizaré okok hatalya alatt. Kivitelez6 koteles a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt a
Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elbzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkozd nem all kizaré okok hatélya alatt.

Kivitelezd a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint az alabbi, a Szerzddés
teljesitésében részvevo alvéllalkozokat jelentette be a szerzédéskotésig:

Név: TPA HU Kft.

Székhely/cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet)

Név: SWARCO Traffic Hungaria Kft.
Székhely/cim: 1103 Budapest, Gyémroi Gt 150.

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen pontban jel6lt alvallalkozd(k) nem 4ll(nak) a kizard okok
hatalya alatt.

Az alabbi kapacitast nyijtoé szervezeteket vesz igénybe:

Név: TPA HU Kft.

Székhely/cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet)

Felhivas adott pontjanak megjel6lése: M2)1) pontjdban meghatarozott 1 fé szakember

Nev: SWARCO Traffic Hungaria Kft.
Székhely/cim: 1103 Budapest, Gydmréi at 150.
Felhivés adott pontjanak megjelolése: M1.2) pontjaban meghatérozott referencia igazolasa

A Kivitelezd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsiban részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvéllalasnak megfelelden, valamint a
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas Otjan tortént jogutddlas eseteit is), ha az
ajanlattevd e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel — amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljarasban
részt vev® gazdasdgi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenértékii médon megfelel — azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az
ajanlattevokeént szerz6dd fél a kozbeszerzési eljardsban az adott szervezettel vagy
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7.4.

7.3,

7.6.

7 8

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Kbt. 138. § (1) bekezdésére tekintettel az alvallalkozéi teljesités Gsszesitett aranya nem
haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at. A 138. § (5) bekezdés alapjan teljesitésben részt
vevod alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at meghaladé mértékben
tovabbi kozremiikodot.

A Kivitelezd a jogszerlien igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozd tevékenységéért a Ptk.
6:148. § (2) bekezdése szerinti kartéritési feleldsséggel tartozik.

A Kivitelez6 koteles a jelen Szerzddés rendelkezéseit és a szerzddés targyara vonatkozo
el6irdsokat az alvéllalkozokkal kotott szerzOdésben is megfeleléen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és eldirdsok alvallalkozdk altali betartasaért a Kivitelezd a Megrendelovel
szemben feleldsséggel tartozik. A Kivitelezd a Megrendeldvel szemben az igénybe vett
alvallalkozok magatartasaért a Ptk. kozremikddoért valo felelosség szabalyai szerint felel. A
Kivitelezd kiteles a munkat tgy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo alvallalkozok
egymds munkajat ne zavarjak, illetve a hataridore valo teljesitést ne veszélyeztessék, €s a
munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak.

Kivitelezd kijelenti, hogy a Szerz6dés alairasanak napjan a Szerzddés teljesitéséhez sziikséges,
Felhivasban (M.2.1) pont Hegediis Csaba szakember; M.2.2) pont Kassainé Kirchner
Gabriella szakember; M.2.3) pont Pongracz Ferenc szakember; M.2.3) pont Téth Gébor
szakember) eldirt, jelen szerzddés teljesitésébe bevont szakemberek szerepelnek a Magyar
Meérnoki Kamara vagy Magyar Epitész Kamara névjegyzékében.

Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran az e-épitési naplé adatai alapjan ellenérzi, hogy a
teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdéseben foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo vesz részt.

8. MODOSITAS

Jelen Szerzddést —a Kbt. 141. §-ban foglalt eldirasainak megfeleléen, a kozbeszerzesi eljaras
alapjan megkotott szerzodések modositasara vonatkozd szabalyok betartaséval — kizarolag
irasban (papir alapti dokumentum), Felek cégszerli aldirasaval lehet modositani. Szoban,
rautalé magatartissal vagy irasban, de a szerzddést alaird képviseld személyektdl eltérd
beosztassal rendelkezé személyek altal tett jognyilatkozat a szerz6dés modositasara nem
alkalmas.

A Kivitelezd minden hatérid6é tekintetében miiszaki el6teljesitésre jogosult. Megrendeld
alkalmazza a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjat, mely jelen eljarasban azt jelenti, hogy a
Kivitelez6 elbteljesitése esetén a teljesités iddpontja az eloteljesités iddpontja. Amennyiben a
Megrendeld érdekkorébe esd koriilmény kovetkeztében Kivitelezd igazoltan jogos
késedelembe esik, gy a jogos késedelem miatti teljesitési hataridé valtozast is a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pontja szerint kezelik a Felek, az akadalykozlés jelen szerzOdés 6.7.3.
pontjaban ismertetett szabalyai mellett.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a jelen szerzédés 3.2-3.3.
pontjaban meghatéarozott tartalékkeret felhasznalasa esetén.

A Kbt. 141. § (7) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerzddés-
modositas esetén nem kell hirdetményt kdzzétenni a modositasrol
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

Semmis a szerz6dés modositasa, ha az arra irdnyul, hogy mentesitsék a Kivitelezét az olyan
szerzodésszegés (illetve szerzodésszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve
a felmondds vagy elallds joganak gyakorlasét - alkalmazdsa alél, amelyért felelss (illetve
felelds lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendelé 4tvallaljon a Kivitelezét terheld
tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzddés alapjan a Kivitelezét terheld
kockazatokat.

Kivitelez6 tudomésul veszi, és hozzajarul, hogy a Kbt. 37.§ (1) bekezdés j) pontja alapjan a
szerzodés modositasarol kiilon jogszabaly alapjan meghatérozott minta szerint Megrendels
tajékoztatot készit és azt hirdetmény Gtjan kzzéteszi.

9. A FELEK KEPVISELETE

A Megrendelé esetében a Megrendel6 képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat
a jelen Szerz6déssel Gsszefiiggésben.

A Megrendel6 a kivitelezés ellenérzésére, illetve az épitési munkak minéségi és mennyiségi
feliilvizsgalatira miiszaki ellenért és tervez6i miivezetés keretében tervezét foglalkoztat, aki
Javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelé felé az épitési munkak 4atvételével
Osszefliggésben.

A kivitelezési munkék elvégzését kizarolag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviseldje jogosult igazolni.

A Megrendel6 — Szerz6déssel és a jelen szerz8dés szerinti kivitelezési munkalatok 4tvételével
kapcsolatban — nyilatkozattételre jogosult képviseléje:

Név: Péternoszter Piroska

Cim: 9021 Gybr, Véroshaz tér 1.
Telefon/fax: +36-96/500-265
NUJ-szdm: ....ooovoeeeee.

Név: Kods-Komjathi Alexandra
Cim: 9021 Gyér, Varoshaz tér 1.

Telefon/fax: +36-96/500-562
NUJ-szam: 238970090

A miszaki ellen6rék:

Név: Ader Laszl6

Cim: 9062 Kisbajcs, Kossuth L. u. 20.
Telefon: +36-30/912-6673

NUJ: 905070904

Név: Horvéath Akos

Cim: 9171 Gyérijfalu, Jozsef A. u. 22.
Telefon: +36-30/681-1172

NUI: 283412632

Név: Ladocsi Tibor

Cim: 9025 Gyéor, Szalay Imre u. 6/b.

Telefon: +36-30/460-2464



9.6.

9.7.

10.1.

10.L.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.2.

10.3.

NUJ: 762183524

Név: Nyitrai Zsolt

Cim: 9023 Gyér, Fehérvari ut 24.
Telefon: +36-70/380-0448

NUI: 876448539

Név: Dobos Szabolcs

Cim: 9012 Gybr, Vadvirag u. 24.
Telefon: +36-20/429-0888

NUI: 593699896

A Kivitelez6 nyilatkozattételre jogosult képvisel6je:

Név: Mozes Zoltan

Cim: . 9027 Gyor, Ipari Park, Juharfa u. 11.
Telefon: +36-30/268-9969

NUJ: . 937996595

A Kivitelezé felelds miiszaki vezet&je:

Név: Kassainé Kirchner Gabriella

Cim: . 9027 Gyor, Ipari Park, Juharfa u. 11.
Telefon: +36-30/994-0832

NUJ: . 434878792

10. ATADAS — ATVETEL, A TELJESITES
Az atadas-atvételi eljaras harom iitemben torténik:

Els6 iitemben az ideiglenes parkold miiszaki atadéas-atvételére Keriil sor a jelen szerzddés
6.2.1. pont szerinti munkateriilet dtadasat kovetd 20 naptari napon beliil (4.4.1. pont szerinti
kotbérterhes részhataridé figyelembevételével), Kivitelezé készre jelentését kovetden.
Kivitelezd koteles készre jelenteni a részteljesitést olyan hatarid6vel, hogy a jelen pontban
meghatarozott 20 naptari napon beliil az atadas atvételi eljaras (1 munkanap) is lefolytathato
legyen.

A 6.2.2. pont szerinti munkateriilet atadasat kdvetoen, de a 4.4.2. pont szerinti kétbérterhes
részhatarid6 figyelembevételével keriil sor a mésodik litemben a miiszaki atadas-atvételre a
Belsé Parkold tekintetében. A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének iddépontjarol a
Kivitelezo legalabb 10 naptari nappal kordbban koteles irasban értesiteni a Megrendel6t
(készre jelentés). Az atadas-atvételi eljaras idGtartama, hibajavitassal egyiitt legfeljebb 10
naptari nap lehet.

A 6.2.2. pont szerinti munkateriilet atadasat kbvetoen, de a 4.1. pont szerinti hataridé mellett
keriil sor harmadik iitemben a miiszaki atadas-atvételre a Parkoldlemez tekintetében.

A 10.1.3. pont szerinti miiszaki atadas megkezdésének idopontjardl a Kivitelezd legalabb 15
naptari nappal korabban kételes irasban értesiteni a Megrendelot (készre jelentés).

A 10.1.3. pont szerinti atadas-atvételi eljaras id6tartama, hibajavitassal egyiitt legfeljebb 30
naptari nap lehet. A 10.1.2. pont szerinti atadas-atvétellel parhuzamosan a parkol6lemez
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.1.

kivitelezése folyamatosan, zavartalanul zajlik.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld, illetve miiszaki ellendre a Kivitelez6 4ltal a
Szerzddés keretében elvégzett épitési munkékat teljeskorlien megvizsgilja annak
megallapitdsa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzddéses és jogszabélyi elbirasoknak. Az
atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrél a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel. A
jegyzbékonyvben rogzitett hibdkat a Kivitelezd koteles az ott meghatarozott id6én beliil
maradeéktalanul kijavitani.

Amennyiben a Kivitelezé a javitasi kdtelezettségének a jegyzOkonyvben meghatarozott ideig
nem tesz eleget, a Megrendeld donthet, hogy a teljesitést elfogadja-e vagy nem. Ha a
Megrendeld a teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozésiban
aranyos dijesokkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, ugy
jogosult a hibakat a Kivitelezd kéltségére maga kijavitani vagy maéssal kijavittatni.

A Felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Kivitelez teljesitése
hiba-és hianymentes, a kornyezd létesitményekben, kézmiivekben a Kivitelezd vagy
alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek, a teljesités
a jelen Szerzddésben foglaltaknak mindenben megfeleléen megtortént.

Nem tagadhaté meg az atvétel a munkalatok olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek
kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot. A Kivitelezd ezen
hibdkat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyzokonyvekben foglalt
hatéridokig.

Az atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden a Megrendelo teljesitésigazolast allit ki a Kbt.
135. § (1) és (2) bekezdeésében foglaltaknak megfelelGen.

A teljesités Megrendeld részerdl torténd igazolasa kiadasa feltételét képezi a 11. pont szerinti
szamlak benyujtasanak.

A teljesitést a Megrendeld részérdl a jelen szerzddés 9.4. pontjaban megjeldlt személyek
igazoljak.

A teljesitésigazolds tartalmazza kiilonosen az Aatadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatot, a Megrendel6nek az atadas-atvétel soran atadott dokumentumok felsorolasét, és
mellékletként a még meglévo, az atvételt nem akadalyozé hibakrdl és mas hidnyossagokrol,
valamint azok javitasi hataridejérol késziilt jegyzokonyveket.

A Kivitelezd kotelezettsége az eljarasokra az alvallalkozok meghivasa és jelenlétiikrél valé
gondoskodas.

A karveszély a Kivitelezérél a Megrendelére kizardlag a szerzédéses munka hidny- és
hibamentes atadas-atvételére vonatkozd teljesitési igazolds Megrendeld altali alairasaval
egyidejlleg szall at.

11. ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK
A Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdés és (5)-(7) bekezdéseknek megfeleléen, figyelemmel a
322/2015. (X. 30.) Kormany rendeletet 30. § (1) és (3) bekezdései, valamint 31-32/B. § alapjan

Kivitelez6 6 részszamlat, melybdl az utolsé részszamla a végszamla, jogosult benyijtani,
azzal, hogy ezen feliil a Megrendel6 el6leget biztosit a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan, a
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11.2.

11.3.

11.4.

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

11.4.6.

11.5.
11.:5:1.

Jelen szerz8dés 11.2. pontja szerint. A Kivitelezd a teljesitésigazolas kiallitdsanak napjat
kovetden haladéktalanul kételes a szamlat kiallitani és Megrendel6 részére atadni.

Megrendeldi eléleg: Megrendeld az el6leg igénylés lehetGségét biztositja a Kbt. 135. § (7)
bekezdésében foglaltakra tekintettel az afa nélkiil szamitott — a 3.1.1 szerinti teljes nettd
vallalkozdi dij 5%-anak megfelel6 sszeg, azonban mely nem lehet tébb, mint 75 millié forint-
erejéig. Jelen szerzodés tekintetében az eldleg igy 75 millié forint. Az eldleg eldlegbekérd
Megrendeld részére torténd benynjtisaval igényelhetd. Megrendeld az igényelt elSleg
Osszegét a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kiteles megfizetni. Az elbleg dsszege
a 3. részszamlaban keriil elszamolasra

A Kivitelez6 megrendel6i eléleg igénylése esetén elélegbekérst koteles benyujtani
Megrendelé részére. A Kivitelezd az eldleg Osszegének pénzforgalmi szdmlajan tortént
Jjovairasat kovetd 15 napon beliil ellegszamlat koteles kiallitani Megrendel$ részére, mely
eldlegszamla teljesitésének idOpontja az eléleg Osszegének a Kivitelezd pénzforgalmi
szamlajan tortént jovairasanak napja. Kivitelezd a szdmla mellékleteként kételes csatolni a
szamla tartalmat képez6 teljesitett munkanemeket.

Kivitelezé Megrendeld részére a jelen szerzddés mellékletét képezé Projektterv alapjan, a
teljesitményével aranyosan nyujthatja be a szamlait a kovetkezk szerint:

Az 1. részszamla: az Ideiglenes Parkolo részfeladat atadasat kovetden az Ideiglenes Parkold
részfeladat bruttd ellenértékének 100%-ardl.

A 2. részszamla a Belsd Parkolé részfeladat 100%-os késziiltségénél a Belsd Parkold
részfeladat bruttd ellenértékének 100%-ardl.

A 3. részszamla: a Parkoldlemez részfeladat 25%-os késziiltségénél a Parkoldlemez
részfeladat netto ellenértékének 25%-ar6l, megrendeléi elbéleg igénybevétele esetén
csokkentve az eldlegre mar kifizetett Gsszeggel,

A 4. részszamla a Parkololemez részfeladat 50%-os késziiltségénél a Parkoldlemez
részfeladat nettd ellenértékének 25%-ardl,

Az 5. részszamla a Parkoldlemez részfeladat 75%-os késziiltségénél a Parkoldlemez
részfeladat netto ellenértékének 25%-ardl.

A végszamla a Parkoldlemez részfeladat miiszaki atadéas-atvételi eljaras sikeres (hiba- és
hianymentes) lezarasat kvetden nyujthato be a Parkolélemez részfeladat nettd ellenértékének
25%-ardl. A tartalékkeret felhasznalt Gsszege is a végszamlaval keriil elszamolasra.

A részszamla kibocsatasanak feltétele a Megrendelé nevében eljaré Miiszaki ellenér altal
kiallitott igazolas, a végszamla kibocsatasanak feltétele az épitési munkak megvaldsulasat
igazold dokumentumok, valamint a jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasarol szdlo
igazolas Megrendel6 részére torténd atadasa.

A vallalkozoi dij megfizetésének médja:

Abban az esetben, ha Kivitelez0 a teljesitéshez nem vesz igénybe alvallalkozdét, Megrendeld
a szerzodésben meghatarozott modon és tartalommal vald teljesitést kévetben az
ellenszolgaltatast a Kbt. 135. § (2), (5) és (6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)—~(2)
bekezdése szerint banki atutalassal teljesiti, a szamla kézhezvételét kdvetéen 30 napon beliil.
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11.5.2.

11.5.3.

11.54.

Abban az esetben, ha Kivitelezo a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. § szerint kévetkezd
szabélyok szerint fizeti ki a szerzodésben foglalt ellenértéket:

a) Kivitelezo legkésobb a teljesités elismerésének iddpontjaig koteles nyilatkozatot tenni
a Megrendel6nek, hogy mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) Kivitelezd legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig kiteles nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsék
ki ezen szamlaikat;

c) Kivitelezd a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve
az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevoi teljesités mértékét;

d) ac)pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
Megrendeld 15 napon beliil atutalja a Kivitelezének;

e) Kivitelezd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozdval
kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) Kivitelezo atadja az ) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait;

g) Kivitelezé altal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozéi teljesités ellenértékét
Megrendel6 15 napon beliil atutalja a Kivitelezének;

h) ha Kivitelez6 aze)vagy azf)pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarad6 részét Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg Kivitelezot,
ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kitelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkoz6 vagy szakember
nem jogosult a Kivitelezo altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy
részére;

Figyelemmel arra, hogy a Megrendelé tobb részszamlazéasi lehetGséget biztosit, minden
részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 11.5.2 pontot.

A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapjan a 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek
alkalmazasa soran a havonta netté6 médon szamitott 200.000,- forintot meghalado kifizetésnél
Kivitelez6 az igénybe vett alvéllalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kdtelezettség nélkiil —
abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkoz6 Kivitelezé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,
b) az alvéllalkozé a kifizetés iddpontjaban szerepel a koztartozdsmentes addzoi
adatbazisban, vagy
c.) Kivitelezd rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szo6lo
kormanyrendelet szerinti kztartozdsmentes ad6z6i mindségrol szolo igazolast.

11.6. A Kivitelez6 az altalanos addigazolds rendelkezésre bocsitdsa utin az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos addigazolasban szerepld kdztartozas
ellenére Kivitelezd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az
alvallalkozot a kifizetés id6pontjdban terheld koztartozdsért. A visszatartasi kotelezettség az
altalanos forgalmi adoéra nem terjed ki.

11.7.

11.9.

Kivitelez6 a teljesitésigazolas kiallitasanak napjat kévetben haladéktalanul kételes a szamlat
kiallitani és Megrendel6 részére atadni.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében a Megrendelé a szerzddésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozésdval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és

lejart kovetelését szamithatja be.

A Megrendeld elbirja, hogy
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11.10.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12:1.3.

12.2.

12.3.

- a Kivitelez6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezd
adokateles jovedelmeének csokkentésére alkalmasak;

- Kivitelezd koteles a szerzodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendel0 szdmara megismerhetové teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Kivitelez6 altal benyujtott jogos szamlakovetelés késedelmes kiegyenlitése esetén, a
Kivitelezd jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni.

12. SZERZODEST MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Késedelmi kotbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, amennyiben a Kivitelezd a
Szerz8dés 4. pontjaban meghatarozott kétbérterhes, illetve teljesitési hatéridt nem tartja be,
¢s késedelmét a szerzddésszegéssel okozott karokért vald feleldsség szabélyai szerint (Ptk.
6:142. §) nem menti ki, igy a Megrendel6 késedelmi ktbérigényt érvényesithet Kivitelezdvel
szemben. A késedelmi kotbér a jelen Szerzddés 4.1. pontjaban meghatarozott teljesitési
hatarid6, valamint a 4.4. pont szerinti kotbérterhes részhataridd eredménytelen lejarta utani
elsd naptari naptol esedékes, napi mértéke a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott) nettd
vallalkozdi dij 1%-a/naptari nap azzal, hogy annak teljes Gsszege nem haladhatja meg
minddsszesen a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szdmitott) véllalkozoi dij 15%-anak
megfeleld Osszeget. Jelen szerzédési pont szerinti késedelmi kotbérigény szempontjabol
minden megkezdett naptari nap egész napnak szamit.

Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a 15. napot, gy a 16.

késedelemmel érintett naptol kezdédden a Kivitelezd teljesitése meghitisultnak

tekintendé ¢s Kivitelezével szemben Megrendelé meghitisulasi kotbért is kdvetelhet a

szerz6déstol valo elallas joganak gyakorlasa mellett.

A késedelmi kotbér mértéke elsddlegesen a Kivitelezd részére teljesitendd

ellenszolgaltatasbol keriil visszatartasra, masodsorban ellenszdmla kibocsatasaval.

A kotbérterhes hatarid6é 15 nappal torténé tillépése esetén Megrendelének jogaban all

valasztasa szerint — a szerzddésszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett — a

szerzOdést azonnali hatéllyal felmondani.

Meghiusulasi kétbér: Amennyiben a szerzddés teljesitése olyan okbdl, amelyért Kivitelezd
felelés, meghiusul, és Kivitelezd a szerzodésszegését a szerz6désszegéssel okozott karokért
valo felel6sség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, gy a Megrendel6 meghitsulasi
kotbérigényt érvényesithet. A meghilsulasi kitbér alapja a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott) vallalkozoéi dij, mértéke a kotbéralap 20%-a.

Jotallasi (jolteljesitési) biztositék:

12.3.1. A Belsd Parkolo részfeladat tekintetében a szerz6dés teljesitését kovetden Kivitelezd

jotallasi kotelezettségének biztositasara a 10.1.2. pont szerinti miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezéarasat kovetden, mint a 14.3.1. pont szerinti jotallasi idotartam kezd6 id6pontjatol
szamitva a jotallas els6 24 honapjara jotallasi biztositékot (a tovabbiakban: biztositék)
koteles nytjtani, amelynek mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott Belsé Parkold
részfeladatra vonatkozo nettd vallalkozéi dij 5%-a. A biztositék Kedvezményezettje
Megrendeld.
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12.3.2. Parkoldlemez részfeladat tekintetében a szerzodés teljesitését kovetden Kivitelezd jotallasi

kotelezettségének biztositasara a 10.1.3. pont szerinti miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasat kovetoen, mint a jotallasi idétartam kezdo idépontjatdl szamitva a jotallas elsé 24
hénapjara jotallasi biztositékot (a tovabbiakban: biztositék) koteles nytjtani, amelynek
mértéke a tartalékkeret és afa nélkiil szamitott Parkol6lemez részfeladatra vonatkozo6 nettd
vallalkozoi dij 5%-a. A biztositék Kedvezményezettje Megrendeld.

12.3.3. A biztositék a Kivitelezd véalasztasa szerint teljesithet6: dvadékként az eldirt pénzdsszegnek

Megrendelé letéti szamlajara (szamlaszam: 11737007-15466004-06530000) torténd
befizetésével (atutalasaval), pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt feltétel nélkiili
€s visszavonhatatlan garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzOdés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.
Amennyiben a jotallasi biztositék nyujtasa fizetési szamlara torténd befizetéssel torténik, ngy
a szamlahoz a befizetésrdl sz616 banki igazolast is csatolni kell. A biztositék a jotallasi
idészakban, a biztositék érvényességi ideje alatt esetlegesen felmeriils, a jotallasi
kotelezettség korébe tartozd hibak kijavitisanak fedezete. A jotallas iddtartama alatt a
Kivitelezé a Megrendel6 altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat - amennyiben az id6jaras
a javitast lehetévé teszi - 15 napon beliil kiteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt
idétartamon beliil befejezni. Ellenkezé esetben a Megrendel6 jogosult - a Kivitelezé
értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat méssal elvégeztetni. A biztositék Gsszege
részletekben is igénybe vehetd.

12.3.4. A jotallasi biztositék érvényességi ideje: a jotallasi kotelezettség elsd 24 hénapja illetdleg

okirati formaban teljesitett biztositék esetén az érvényesithetoség érdekében 30 nap
lehivhatdsagi idétartam. A Kbt. 134. § (4) bek. szerint az eldirt biztositék rendelkezésre 4ll6
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csdkken, nem irhatd elé a kivetelés
kielégitése esetére a Kivitelezoként szerz6do fél szamara a biztositék meghatarozott mértékii
folyamatos fenntartdsara vonatkozo kotelezettség.

12.3.5. A 2. részszamla kifizetésének feltétele a 12.3.2. pont szerinti jotallasi biztositék megfeleld

rendelkezésre bocsatasa.

12.3.6. A végszamla kifizetésének feltétele a 12.3.3. pont szerinti jotallasi biztositék megfeleld

13.1.

13.:2.

13.3.

rendelkezésre bocsatasa

13. A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

A Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 100 millié Ft/év, 50 millié Ft/karesemény
meértékli vagyoni karértékre vonatkozo épitési-szerelési feleldsségbiztositassal. A
felelosségbiztositasnak ki kell terjednie a kornyezetvédelmi karra, harmadik személynek
okozott karra, tovabba a Kivitelezd, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozdék és a Ptk. szerinti
valamennyi kézremiik6do altal okozott karért valo felelésségre.

A feleldsségbiztositasi kotvény masolata a jelen szerzédés mellékletét képezi. A biztositis
koltségét a Kivitelezo viseli azzal, hogy erre iranyuld igény esetén a folyamatos dijfizetést
igazolnia koteles a Megrendeld felé.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileteken, vagy az épitéanyagok
szallitasa soran, ugy a Kivitelezd a karesemeényt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul
koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Kivitelezd, vagy a Kivitelezd
érdekkorébe tartozo személy/alvallalkozé magatartasara vezethetd vissza, Ggy a Kivitelezd
kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljeskériien
megtériteni, 8sszhangban a jelen szerzodés 5. pontjaban foglaltakkal.
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13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

A Kivitelez0 kijelenti, hogy érvényes munkaad6i feleldsségbiztositissal, tovabba a
munkateriiletekre felvonultatott gépeire, eszkdzeire szol6 biztositassal rendelkezik.

A Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaldinak, egyéb alkalmazottainak
személyére szol6 balesetbiztositassal, amely olyan munkahelyi baleset és rokkantsagi
biztositds, amely barmely munkavallaléjanak, megbizottjanak, egyéb alkalmazottjanak
barmely kdvetelését — beleértve a TB viszontkovetelését is — fedezi. Ezek vonatkozasaban a
Kivitelez6 a Megrendel6 irdnyaban semmilyen kéveteléssel nem Iéphet fel.

14. SZAVATOSSAG, JOTALLAS

A Kivitelezd felelosségére a beépitett anyagok, nyfjtott szolgéltatasok, a teljesitett
munkalatok vonatkozésaban a Ptk. szabélyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve
ezek mindségi tantsitvnyai, az elvégzett munkak kételezd alkalmassagi idejét meghatérozo,
a szerz6déskotéskor hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kivitelezd ennek
korében a Ptk., valamint az egyéb vonatkozo jogszabalyok szerint szavatol az altala felhasznalt
anyagok anyagi €s gyartasi hibatol valo mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat
a Megrendel6 altal atadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkoz6 magyar szabvanyoknak
megfelelen végzi el.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a
Kivitelezbnek kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a szabvanyban el6irt
minGséglinek kell lennie, tovabba b) a mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokat
bizonylatolnia kell. Kivitelezének Mintavételi és Mindsitési tervet kell készitenie, melyet a
miiszaki ellendrrel jova kell hagyatnia.

A beépitett anyagok, valamint az elvégzett kivitelezési munkélatok jétallasa tekintetében
Kivitelez6 a hatalyos magyar jogszabalyok szerinti jotallast vallal, az alabbiak szerint:

143.1. A Parkoldlemez és a Bels6 Parkolé részfeladat tekintetében a jétallas idétartama a

lakésépitéssel kapesolatos kotelezd jotallasrol szold, kdzhasznti épiiletekre is kiterjedd
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.§ (3) bek. alapjan, a 3.§ (1) bek. b) pontja szerint 60
honap, amelynek kezdd id6pontja a 10.1.2., valamint a 10.1.3. miiszaki atadas-atvételi
eljaras sikeres lezarasa.

14.3.2. Az Ideiglenes Parkold tekintetében, annak a 10.1.1. pont szerinti 4tadasat koveten a

14.4.

Parkoldlemez atadds-atvételi eljarasanak sikeres lezarasdig koteles jotallast vallalni, ezt
kovetden Kivitelezonek nincs tovabbi kotelezettsége.

A jotallasi id6 a javitott, vagy kicserélt rész vonatkozasaban ujra kezdddik.
Kivitelezé a jotallas idotartama alatt koteles a Megrendel6 irasbeli hibabejelentése alapjan,
annak kézhezvételétdl szamitott

- vesz€ly elhéritésa esetén 2 (kettd) munkanapon

- egyéb esetekben 5 (6t) munkanapon
beliil helyszini hibavizsgélatot tartani és annak befejezését kovetSen 24 (huszonnégy) éran
beliil allasfoglalasat irasban koz6Ini a Megrendel6vel. Ebben a nyilatkozatban Kivitelezénak
ismertetni kell azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan megsziintetése érdekében
megtesz. A kijavitdas hatdridejének megallapitisira a Megrendelé jogosult. A javitis,
hibaelharitas, illetve a kijavitott részek atvételének feltételeire a jelen Szerzédésben
meghatarozott rendelkezések megfelelden iranyadoak.
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14.5.

15.1.

15.2.

15.3.

Amennyiben Kivitelezd a bejelentett hibat jogszerl kotelezettsége ellenére haladéktalanul
nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgalatat kovetd 24 éran beliil adott, a hiba
kijavitiasara vonatkozé allasfoglalasatdl (bejelentésétdl) szamitott 8 (nyolc) naptari napon
beliil nem kezdi meg a hiba elharitasat, azt nem ismeri el, a hiba javitasat nem vallalja, vagy
jelentds mértéki késedelemmel sziinteti meg, Megrendeldnek joga van a hiba megsziintetését
a Kivitelezd altal biztositott joteljesitési biztositék terhére mas Kivitelezével elvégeztetni, és
err6l a Kivitelez6t koteles értesiteni.

15. A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

A Megrendel§ a Ptk.-ban szabélyozottakon tilmenden az alabbi esetekben jogosult, valamint
a C) és/vagy D) pont teljesiilése esetén koteles a szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy
a szerz6déstdl elallni:

A) a Kivitelez6 altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallaldi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

B) a Kivitelezd fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti (a Felek ilyen lényeges
fizetéképességben bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Kivitelezdvel
szemben a szerzodes teljesitésének idOtartama alatt jogerére emelkedett fizetési
meghagyas Gtjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve felszamolasi-, vagy
végrehajtasi eljaréast elrendeld jogerds hatarozat hatalya alatt all, kivéve, ha jogszabaly
ettdl eltéréen rendelkezik. Amennyiben Kivitelezd fizetoképességében lényeges
valtozas kovetkezik be, kiteles a Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétol szamitott
5 napon belill irasban értesiteni);

C) aKivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont k) alpontjdban
meghatarozott feltétel. [Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pont];

D) a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés b) pont];

E) aKivitelezd a munkat a munkateriilet atadasan rogzitett kezdési idéponttdl szamitott 15
napon beliil nem kezdi el, vagy a jelen szerzédés 12.1.3. pontjanak alkalmazésa esetén;

F) aKivitelezd a szerz6déses kitelezettségeinek felszolitas ellenére sem tesz eleget.

G) Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a 15. napot tigy a 16.
késedelemmel érintett naptol kezdddden.

A Megrendeld koteles a szerzodést azonnali hatéallyal felmondani vagy a szerzédéstdl — a Ptk-
ban foglaltak szerint — elallni: ha szerzédés megkétését kovetden jut tudomésara, hogy a
Kivitelezd tekintetében a kzbeszerzési eljaras soran kizaré ok all fenn és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld a szerzddést azonnali hatéllyal felmondhatja vagy a szerz6dést6l — a Ptk-ban
foglaltak szerint — elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevoként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
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15.4.

16.1.

17.1,

172

17.3.

17.4.

175

kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszeges tortént, €s a birésag altal megallapitott jogsértés
miatt a Szerz6dés nem semmis.

A Szerz6dés Megrendelé felmondasa esetén a Kivitelezd a mar elvégzett munkéjanak
megfeleld vallalkozoéi dijra jogosult. Amennyiben a Szerzédés barmilyen okbol térténd
felmondasara keriil sor, Ggy az a Kivitelezdvel torténd elszamolas alapjat kizardlag a
Megrendel6 miiszaki ellenérének %-os teljesitést igazold, teljesitésigazolasa alapjan
lehetséges.

16. JOGVITAK

A Felek a Szerzddés teljesitése soran keletkezett vitdikat kozvetlen trgyaldsok sordn kisérelik
meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a Felek szakértdi véleményt kérnek és
a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik. Amennyiben a Felek kozotti egyeztetés
nem vezet eredményre ugy a jogvitdk eldontésére, a hataskorrel rendelkezd gyori székhelyi
birdsag kizardlagos illetékességét ktik ki.

17. ZARO RENDELKEZESEK

A Szerzddés teljesitése érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikodni, a teljesités szempontjabol
relevéans valamennyi jelent6s tényrol egymast értesiteni.

Amennyiben a Szerz6dés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azza
véilna, ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kdtelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést
olyan rendelkezéssel helyettesitsek, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés
gazdasagi tartalmahoz legkdzelebb all.

Jelen szerzodés a Kbt. hatdlya ala tartozik. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdések
tekintetében a Ptk., a Kbt.,, a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet, valamint az egyéb
kapcsol6do jogszabalyi rendelkezések szabalyai az iranyadok.

Kivitelez6 kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti birosdgon vezetett
cégjegyzékben bejegyzett és szabalyszertien miikodo gazdasagi tarsasdg, ellene mas éltal
inditott vagy sajat kérelmére indult cséd-, jogerésen elrendelt felszdmolasi, végrehajtasi
eljaras, illetve jelen szerzddés teljesitését veszélyeztetd peres vagy nemperes eljaras jelen
szerzbdés alairasakor folyamatban nincsen, a jelen szerzédés megkétése masokkal kotott
szerzddéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti. Kivitelez6 vallalja, hogy fentiekben
megjeldlt jogi helyzet barmilyen valtozasat Megrendeldvel haladéktalanul kézli.

Kivitelezé az &llamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény végrehajtasardl szolo
368/2011. Korm. rendelet 50. § (1a) pontja alapjan a szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy
atlathaté szervezetnek mindsiil és ehhez kapcsoloddan a Szerzddés melléklete szerinti
nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik tovabba, hogy tudomasul veszi, hogy ennek valtozasa esetén
arr6l haladéktalanul koteles a Megrendelét, mint koltségvetési szervet tajékoztatni.
Tudomasul veszi, hogy a val6tlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést
Megrendel6 felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor —a szerzédéstol
elall. Az atlathat6 szervezet fogalmat a nemzeti vagyonrodl szolé 2011. évi CXCVL térvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pontja hatarozza meg.
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17.6.

LT

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

Kivitelezd kijelenti, hogy nincs olyan fiiggdben levé kotelezettsége vagy érdekkorében lévé
mas koriilmény, amely kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajét teljesitési készségére, illetve képességére.

Kivitelez6 eziiton is megerdsiti minden kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatét, tovabba
feleléssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerz6dés kozétt ellentmondas nem
all fenn.

Kivitelezé képviseldje kijelenti, hogy Kivitelez6 képviseletére és a jelen szerzédés alairasara
megfeleld jogosultsiggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel 6sszefiiggésben felmeriild karokért
a polgdri jog szabélyai szerint felel6sséggel tartozik Megrendelé felé.

A Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel egymassal koopericios értekezletet
tartanak az €pitési munkateriileten a Kivitelezd altal és annak koltségén elhelyezett és
fenntartott helyiségben (illetve konténerben). A kooperaciés értekezlet szervezdje és
iddpontjanak meghatarozoja Megrendeld miiszaki ellenére.

A kiilfoldi adéilletdségli  Kivitelezé koteles a jelen szerzGdéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtol a magyar adohatosag
kdzvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Adatvédelmi rendelkezések:

Kivitelezd tudomésul veszi, hogy az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete
(2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarél, valamint a 95/46/EK rendelet
hatalyon kiviil helyezésérél (ltalanos adatvédelmi rendelet, a tovabbiakban GDPR) 6. cikk
(1) bekezdés €) pontja alapjan, a jelen szerz6déshez kapcsolddd jogviszony teljesitésének
céljabol a szerzGdés alairdsa vagy teljesitése soran

- Kivitelez6 altal atadott, vagy

- a feladatokbdl ad6dé sziikségszerliségbél a Megrendeld tudomasara jutott,

a szerz0dés alairdsahoz vagy teljesitéséhez elengedhetetleniil sziikséges - a jelen szerzédés
megkotésében vagy teljesitésében személyesen kozremiikodd természetes személyek -
személyes adatait a Megrendeld kezeli.

Kivitelez6 kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett személy
részérdl felhatalmazassal rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes adatainak
ataddsdhoz és kezeléséhez sziikséges jognyilatkozatokat megtegye.

Kivitelezd tudomdsul veszi, hogy Megrendelé a tudomésara jutott személyes adatok
kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Véllalkozé 4ltal megadott e-
mail cimen tdjékoztatja. Kivitelezé kotelezettséget véllal arra, illetve felelésséggel tartozik
azért, hogy a megadott e-mail cim valos, azt az érintett kizarélagosan hasznalja.

Kivitelezé kijelenti, és vallalja, hogy a jelen szerzddéses jogviszony keretében kizarélag a
GDPR szabalyainak betartiséval kezel a szerzédéssel osszefliggésben tudomésara jutott
személyes adatot.

Jelen Szerzédés 7 darab egymassal teljesen megegyezd, eredeti példanyban késziilt, 23 szamozott
oldalt tartalmaz.
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Jelen Szerzodést a Felek elolvastak, azt kézisen értelmezték, és sajat elhatarozasukbél, minden
befolyéastol mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a képviselet szabalyainak
megtartasaval sajat keziileg alairtak.

Mellékletek:
1. Koézbeszerzési Dokumentacio
2. Kivitelezd ajanlata, miiszaki iitemterv
3. Felelésségbiztositasi ktvény mésolata
4. Atlathatésagi nyilatkozat Székhely:
: H-2051 Biatorbagy,
) Vendel Park, Huber u. 1.

Tel.;+36-23/532-720
Fitktelep:

, 9027 Gyor
Ipari Park, Juharfa u.”11.
Tel.: +36-96/511-350

N\ Agoszém: 11489830-2-44 /l
—
“r P

Kivitelez részérél
West Hungaria Bau Kft.
S képviseletében
Pair Attila iigyvezeto
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Kapjak:

1. sz. példany:  Szignalt példany (Gydr MJV Polgarmesteri Hivatala J ogi és Onkormanyzati Osztaly
Ko&zbeszerzési Csoport)

2. sz. példany:  Gybér MJV Polgarmesteri Hivatala Telepiilésfejlesztési Féosztaly

3-4. sz. példany: Kivitelezd

5.sz. példany:  Gydr MJV Polgarmesteri Hivatala Gazdalkodasi Féosztaly Pénziigyi Osztaly

6. sz. példany:  GySr MIV Polgarmesteri Hivatala Jogi és Onkorményzati Osztaly Titkarsagi
Csoport

7.sz. példany:  Gy6r MJV Polgarmesteri Hivatala Jogi és Onkormanyzati Osztaly Kdzbeszerzési
Csoport
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