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KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Gyér Megyei Jogii Varos Onkorminyzata

székhely: 9021 Gybr, Varoshaz tér. 1.
addszam: 15735595-2-08

szamlaszam: 11737007-15466004-13310000
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrél FE Epitéo Konzorcium

Konzorcium vezeté neve: Fodor Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.

székhelye: 1053 Budapest, Magyar u. 36.
cégjegyzeékszam: 01-09-868732

adoszam: 11469957-2-41

bankszamlaszam: 10300002-33221146-00003285 MKB Bank
képviseli: Fodor Géza Szabolcs ligyvezetd

épitdipari kivitelezoi nyilvantartasi szam: 11A21932
mint Konzorcium vezetd (a tovabbiakban: ,,Konzorcium vezet6”)

Konzorcium tagjanak neve: EURO GENERAL Epit6 és Szolgaltatd Zrt.

székhelye: 9026 Gyér, Vizmii u. 2.
cégjegyzékszam: 08-10-001831

adoszam: 22927800-2-08
bankszamlaszam: 10400401-49545454-53501000
képviseli: Varga Zsolt igazgatdsagi tag

épitdipari kivitelezoi nyilvantartasi szam: 34A33161
mint Konzorciumi tag (a tovabbiakban: ,,Konzorciumi tag”)

Konzorcium vezetd é&s Konzorciumi tag egylittesen Kivitelezd (a tovabbiakban:
»Kivitelezd”),

Megrendeld és Kivitelezd egyiittesen Felek (a tovabbiakban: ,,Felek”) kozott az alabbi
feltételeknek megfelelden.

I.
PREAMBULUM

1.1.  Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII
torvény (a tovéabbiakban: ,,Kbt.”) Harmadik Része szerinti kozbeszerzési eljarast
inditott 2018. 03.29. napjan a Kbt. 113. § (1) bekezdése alapjan ,,A Modern
Virosok Program keretében a gyéri Xantus Jinos Allatkert a meglévé zsirafhaz
épiilet atalakitasaval, bévitésével megvalésulé orrszarvithdz kialakitiasa és
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kivitelezése a miiszaki dokumenticié szerint, meglévé kiviteli tervek alapjan
vallalkozéi szerzédés keretében” targyban (tovabbiakban Ko6zbeszerzési Eljaras)
2018. aprilis 03. napjan kozzétett KE-4908/2018 szamon.

Megrendel6 az 1.1. pont szerinti kézbeszerzési eljaras eredményét 2018. méarcius hod
28. napjan az Osszegezés megkiildésével kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési
eljaras nyertes ajanlattevéje a Kivitelezd lett. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési
eljaras soran a Megrendelé a Kivitelezd ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, a
Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjén szerz6dést kotnek a jelen szerzddés és az
ehhez kapcsolodd mellékletek (a tovabbiakban egylittesen: ,,Szerzodés™) feltételei
szerint.

A Kbt. 131. § (2) bekezdesére tekintettel a Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd, mint
ajanlattevo a kozbeszerzési eljarasban érvényes ajanlatot nyujtott be, az ajanlattételi
felhivds szerinti értékelési szempont alapjan a Kbt. 76. § (2) bekezdés c¢) pontja
szerint a legjobb ar-érték aranyt megjelenit6 ajanlatként kertilt kivéalasztasra:

- projektterv mindsége: Ajanlat 39-76. oldalain talalhato
- Egybsszegli nettd vallalkozoi atalanydij (HUF): 210 645 752 Ft

Jelen beruhdzds a Magyarorszdg Kormanya és Gydr Megyei Jogi Vaéros
Onkorméanyzata kozotti egyiittmiik6dési megallapodas végrehajtaséval sszefiiggd
feladatokrol szold 1387/2017. (V1. 27.) Korm. hatdrozat 2. pont h) alpontja alapjén a
gy6ri Xantus Jéanos Allatkert atfogd fejlesztésére vonatkozé feladatokra tekintettel
valosul meg, finanszirozasa a GF/SZKF/1081/7/2017. iktatészdm Tamogatoi Okirat
terhére valésul meg. A projekt megvalositasa sordn a szakpolitikai fofeleldsi
feladatokat az Emberi Er6forrasok Minisztériuma latja el, tarsfelelosdk a
Miniszterelntkség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Az Allategészségiigyi Kozpont kialakitdsa nem része jelen szerzédésnek, azonban
erre tekintettel a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzodés targyat képezod
munkdk elvégzésével egyidejiileg az ingatlanon mas kivitelezdk, szervezetek is
dolgoznak, dolgozhatnak, ezért mind a munka- és balesetvédelem, mind a sajat
eszkdzok, berendezések vagyonvédelmére kiilon hangsulyt kell forditania.
Véllalkoz6 koteles a tobbi vallalkozdval szorosan egytittmiikédni.

II.
A SZERZODES TARGYA, A TELJESITES HELYE

A Megrendeld eljarast megindito felhivasara a Kivitelez6 altal benyujtott ajanlat
ismeretében a Megrendeld megrendeli a Kivitelez6t6l, a Kivitelezd pedig elvéllalja a
gyéri Xantus Jinos Allatkert meglévé zsirafhiz épiilet Atalakitdsaval,
bévitésével megvalésulé orrszarvithaz kialakitasat és kivitelezését meglévo
kiviteli tervek alapjan, valamint az ezekkel Osszefliggd jotélldsi, szavatossagi
feladatok ellatasat a jelen Szerzodés rendelkezései, valamint a jelen Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képez6 Kozbeszerzési Dokumentumok (amelyet Megrendel
a  Kozbeszerzési  Eljards  soran  KivitelezOnek  atadott)  Kivitelezési
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a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden.
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A teljesités helye: 9027 Gyér, Kiskut liget, 5770/2 helyrajzi szdmu, Gyér Megyei
Jogt Varos Opkorményzata tulajdondban 1év6 ingatlan, azzal, hogy a kivitelezes a
Xantus Janos Allatkert folyamatos lizemelése mellett torténik.

A Megrendel6 nyilatkozik arrél, hogy a szerzddés targyat képezo tevékenység épitési
(hatésagi) engedély koteles.

A haszndlatbavételi engedély megszerzése nem része a jelen szerzddés teljesitésének,
a milszaki 4tadas atvételi eljaras ezt megel6zi.

A Megrendelé ajanlattételi felhivasa €s a Kozbeszerzést Dokumentumok, adott
esetben a Kozbeszerzési Eljaras keretében nyujtott kiegészitd tdjékoztatas, tovabba a
Kivitelez6 ajanlata jelen Szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezi.

A Felek megallapodasa szerint a Kivitelezd koteles a Szerzddés értelmében a
kivitelezési munkakat szerzédésszeriien, teljes kortien, miszakilag €s mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozd eldirasoknak, szabvényoknak megfelelden,
hataridében elkésziteni.

Kivitelez6 jelen Szerzédés aléirasdval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez0 dokumentumokat €s a Megrendeld altal a
kozbeszerzési eljaras soran, illetve a Szerzddés megkotésével kapcsolatosan
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri. A Kivitelezd a III. fejezet szerinti
vallalkoz6i dijat ezen informaciok figyelembevételével, kellden nagy szakmai
tapasztalatdra alapozva, és az épitési helyszin alapos ismeretében éllapitotta meg. A
Kivitelez6 a sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a miiszaki
bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat
kifejezetten vallalja.

A Kivitelez6 a Szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzddés targyat
képez6 épitési munkak elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, azok birtokdban
van, azokat elolvasta és tartalmukat teljes egészében megismerte, megértette. A
Szerzodés kovetelményei szerint a Kivitelezd wvallalja a kivitelezési munkék
megvaldsitasat, és jelen Szerz6dés aldirdsaval kifejezetten akként nyilatkozik, hogy
az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Kivitelez6 a Szerz6désbol eredd
kotelezettségeit szerzodésszerlien teljesiteni tudja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzddés miszaki tartalmat meghatarozé
dokumentumok, vagy a szerz6dés barmely miiszaki vonatkozasu rendelkezése kozott
ellentmondas mutatkozna, akkor a Megrendelé nyilatkozata az irdnyad6, hogy mely
verzié tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést €s az eltérés jelzésére a Kivitelez6d
irasban koteles felhivni a Megrendeld figyelmét a miiszaki ellendrnek kiildott
értesitéssel. Az ezen kotelezettség elmulasztasdbdl ered6 hibés teljesités vagy kar
bekdvetkezése miatti feleldsség a Kivitelezot terheli.
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A VALLALKOZOI DiJ

A Kivitelez6t a Szerzédésben meghatarozott kivitelezési munkdk megvalositasaért
a kovetkezOk szerinti nettéo vallalkozoi dij (a tovabbiakban: ,,Vallalkozoéi dij”)
illeti meg, a feltiintetett Afa 9sszeg a forditott ad6zas szabélyai ala esik a 3.4. pont
szerint.

3.1.1.Netto: 210 645 752 Ft,- Ft
3.1.2.27% afa: 56 874 353,- Ft
3.1.3. Brutto: 267520 105.- Ft
3.1.4.Netto tartalékkeret (5%): 10 532 288,- Ft

3.1.5. Tartalékkeret 4fa: 2 843 718,- Ft
3.1.6. Brutto 13 376 006,- Ft
Mindosszesen: 280 896 111.- Ft

A vallalkoz6i dij megéllapitidsara a Kiviteli Tervdokumentacié részét képezd
arazatlan koltségvetési kiiras €s a kiiras szerint bedrazott koltségvetés alapjan keriilt
sOr.

A tartalékkeret a szerzddés teljesitése soran szilikségessé valo Ptk. 6:244. § (2)
bekezdése szerinti potmunka (Kivitelez6 koteles elvégezni az utolag megrendelt,
kiilonosen tervmoddositas miatt sziikségessé vald munkat is, ha annak elvégzése
nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé) elvégzésére is felhasznalhatd, feltéve,
hogy az kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznélathoz sziikséges munkdk ellenértékének elszamoldsa érdekében
kertil felhasznélésra.

A tartalékkeret felhasznalhaté tovabba a Kivitelezének a tobbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségének megtéritésére, amely a szerzddés
megkoOtésének iddpontjdban nem volt eldérelathaté. Kivitelezd a tobbletmunka
ellenértékének megtéritésére nem jogosult, azonban a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés
szerint a Megrendeld koteles megteriteni a Kivitelezonek a tobbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzodés megkotésének
idépontjaban nem volt elorelathatd. Felek a tobbletmunka fogalman a Ptk. 6:244. §
(1) bekezdése szerinti fogalmat értik.

Megrendeld eziton nyilatkozik, hogy a Megrendeld altal megrendelt tevékenység
épitési hatosagi engedélykoteles, ezért altalanos forgalmi adérol szolé 2007. évi
CXXVIL térvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint a forditott ad6zés
szabalyai ala esik.

A bruttd 6sszegek a szerzddés alairasanak idépontjdban érvényes afaval szamolt
bruttd Gsszegek. Amennyiben a szerzodés teljesitésének iddtartama alatt az afa
torvényben viéltozas kovetkezik be, a szdmldzas a mindenkori érvényes afaval
torténik, a nettd ar valtozatlanul hagyasa mellett.



33,

3.6.

3.7.

3:8.

39,

A vallalkozoi dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egytsszegll atalanyar. Felek
az atalanyar jogi tartalmaval tisztaban vannak. Kivitelez6 a véllalkozoi dij alapjat
képezd ajanlati arat a Kozbeszerzési Eljards dokumentaciojaban 1évd 4razatlan
(tételes) koltségvetési kiiras alapjan készitette el.

A vallalkozo6i dij tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakat, igy a mUszaki tartalom megvaldsitdsdhoz tartoz6 ¢épitési
munkak teljes koltségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat,
adot, illetéket, biztositasi dijat, bérleti dijakat (gépek stb.), a felvonuldsi,
vagyonvédelmi koltségeket, az esetlegesen felmeriild karok vagy bevizsgalasok
megtéritésének koltségeit. A munka soran keletkezd hulladékok — a 45/2004. (VIL
26.) BM-KvVM egylittes rendelet eldirasai szerinti — elszallitdsa (elszallittatasa),

kezelése a Kivitelezd feladata, melynek koltségét szintén tartalmazza a véllalkozdi
dij.

A Kivitelez6 feladata az esetleges koztertilet-foglaldsi engedélyek beszerzése,
melynek koltségét a fenti ar szintén tartalmazza.

Kivitelez0 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kelld szakértelemmel
rendelkezé személy — jelen szerzodés alairasaval kijelenti, hogy a Kozbeszerzési
Eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
koriilményeit, tovabba kijelenti, hogy az altala megajanlott véllalkozéi dij
valamennyi, a szerz6désben meghatarozott feltétel kielégitéséhez sziikséges
munkara (anyagra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletigényérol jelen szerzddés
alairasaval feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

A szerz6dés részét képezi a Kivitelezd altal bearazott tételes koltségvetés, mely a
potmunkak elszamolasanak alapja. Az esetlegesen felmerillé pdétmunkdk
elszamolasa részben vagy egészben a bedrazott tételes koltségvetés alapjan
térténhet, az azonos vagy hasonld tételek alapul vételével, a tartalékkeret erejéig
kiilon szerzodésmodositds nélkiill. A tartalékkeret felhasznélt Osszegének
elszamolasa a végszamlaval egyiitt lehetséges.

A Kozbeszerzési Eljaras keretében benytjtott arazott koltségvetésben szerepld
tételek egyeztetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § alapjan sor keriilhet.
A szerzO6dés megkotését koveto kilencvenedik napig az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak a Felek, mely soran a beépitésre keriild egyes
tételeket véglegesithetik, azzal, hogy a felek csak az ajanlatban megjeldit
épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékli vagy magasabb mindségl
helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek helyettesitd termék
beépitésérol egyeznek meg, a Kbt. 141. §-dnak szabélyait megfelelden kell
alkalmazni.

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy amennyiben Megrendeld pétmunkat nem rendel
meg, ugy a tartalékkeret Kivitelez6t nem illeti meg. Amennyiben Megrendeld
pétmunkak elvégzését rendeli el, Ggy az épitési naplobejegyzésben elrendelt
potmunkédk ellenértékének érvényesitésére a benyQjtott végszamldban van
lehetoség, a miiszaki ellenér(6k) altal igazolt felmérési naplé alapjan. Amennyiben
a konkrét kivitelezési munka soran elmaradé munkékrol késziil jegyzék Kivitelezo
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részérol, az erre esd koltségek potmunka koltségre fordithatéak tgy, hogy a
potmunkék Gsszes koltsége ebben az esetben sem haladhatja meg a 3.1.4 szerinti
5%-o0s tartalékkeret dsszegét.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elvégzett pdtmunkat vagy elhagyott munkat a
szerz6désben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni.
A potmunka elszamolasa a koltségvetésben azonos tétel esetében a Kivitelezd
ajanlataban szerepld egységarakkal torténik. Amennyiben dsszehasonlitdssal nem
allapithaté meg a munka ellenértéke, részletes kalkulaciéval tamasztandé ald az
adott murnka koltsége. A kalkuldcioban az erdforras sziikségleti értékeket az EMIR
(Epitdipari Miszaki Irdnynormék) normai alapjan kell elSirdnyozni és
Megrendelével — a Kbt. vonatkozd szabalyait figyelembe véve — jova kell hagyatni.
A poétmunka vallalkozdi dij kialakitdsdhoz a Kivitelezd ajénlatdban alkalmazott,
koltségvetésben szereplé egységarakat kell alapul venni. A tartalékkeret
felhasznalasa nem vonja maga utan szerz6désmodositas sziikségességét.

Amennyiben a kivitelezés soran — akar hatdsagi dontés értelmében, akér miszaki
szlikségszerliségbdl — wvalamely, a kivitelezési tervdokumentacidban szerepld
munka elvégzése nem sziikségszerli, és ezzel a Megrendeld is egyetért, tovabba
irasban rendelkezik a munka el nem végzésérdl, ugy ezen munka ellenértékével a
fix atalanyar 6sszege csokkentésre keriil.

IV.
TELJESITESI HATARIDOK, A SZERZODES IDOTARTAMA

A jelen szerzédés 2.1. pontjdban meghatarozott kivitelezési munkak teljesitésének
hatarideje: a munkateriilet atadasatél szamitott 240 naptdri nap, azzal, hogy a
miszaki atadas-atvétel kezdé idépontja nem lehet késdbbi, mint a munkateriilet
atadasatol szamitott 210. nap.

Az orrszarvuhaz kivitelezésének befejezése tekintetében Megrendeld kotbérterhes
részteljesitési hataridot ir eld, mely a munkateriilet atadasatél szamitott 150. nap, de
legkés6bb 2018.09.30. napja.

A 4.2. pont szerinti kotbérterhes részteljesitési hatariddre torténé orrszarvihaz
kivitelezést kovetden Megrendeld jogosult az orrszarvihaz tekintetében, mint a
projekt egyes munkarészére kiterjedd, a teljesitést részbeni, ideiglenes atvételére
(elbzetes 4atadas). Ebben az esetben a munkateriilet az atvett munkarészekkel
csokken. Az eldzetes atadas teljesitésnek nem mindsiil, a teljesitéshez fiz6dod
jogkovetkezmények ebben az esetben is a projekt teljes atvételével éallnak be az
egész projekt vonatkozasaban, azzal a kivétellel, hogy az atvett orrszarvihaz
tekintetében a kéarveszély - a hibak kijavitasanak id6tartamat kivéve - az atvétellel a
Megrendelére szall at.

A 4.1. pontban meghatarozott teljesitési hataridébe a miiszaki atadas-atvételi eljaras
idétartama beleszamit, Vallalkoz6 a végszamla benyujtidsara a sikeres miszaki
atadas-atvételi eljaras lezartaval jogosult.

Megrendel el6teljesitést elfogad. Hataridoben teljesit a Kivitelezd, amennyiben a
miiszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdésére legkésébb a 4.1. pont szerinti
hataridében sor keriil.
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V.
A KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI

A Kivitelezé kotelezi magat arra, hogy a SzerzO6dés targyat a jelen Szerzédés és
elvalaszthatatlan részeiben meghatirozottaknak megfelelden, valamint a mindenkor
hatéalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozd
szakhatésagi elOirasok és a vonatkozd szabvanyok szerint, a rendeltetésszerli és
biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljes kortien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a 4.1. pont szerinti teljesitési idOpontra hiba-és
hidnymentesen elkésziti.

A Kivitelez6 feleldés valamennyi, a szerzddés teljesitéséhez sziikséges eszkoz,
berendezes és munkaerd biztositdséért.

A Kivitelezd koteles biztositani a munkdk megvaldsitdsa sordn olyan képzett €s
tapasztalt vezetbket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd
munkaerdt, amely a Kivitelezd szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és
idében torténd teljesitése érdekében sziikséges. A Kivitelezé koteles biztositani
valamennyi, a munkak megvaldsitasahoz sziikséges érut, anyagot, szerkezetet,
eszkozt.

A KivitelezOnek lehetdséget kell biztositania arra, hogy adott esetben az illetékes
hatosagok ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen feliil lehetdvé kell tennie
a hatésagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a
Kivitelez6 feladatkdrébe tartoznak.

A Megrendel$ és minden képviseletében eljaro személy szdmara hozzaférhetové kell
tenni az €pitési helyszint.

A Kivitelezd az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet V. fejezete alapjan koételes a munkateriilet atadéas-atvételétol kezdve
folyamatosan a jelen Szerz6dés targyat képezd kivitelezési munka vonatkozasaban
épitési napldt vezetni (tovabbiakban: e-épitési naplo).

A Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos éllapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitasardl a munka végzése soran
folyamatosan gondoskodni. A Kivitelezonek — amennyiben relevans — az épitési és
kezelésének részletes szabalyairdl szdélo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eloirasai szerint kell eljarnia.

A Kivitelezd koteles tovabba az esetleges €s sziikséges forgalomkorlatozasrdl a
lakossagot és érintett szerveket (pl. mentok, renddrség, stb.) tajékoztatni. A
Kivitelezd, amennyiben az a kivitelezés soran felmeriil, kiteles az érintett lakossagot
megfelelé id6ben tajékoztatni, amennyiben az éltala okozott munkavégzés miatt
barmely kézmiiszolgaltatas tekintetében szolgéltatasi fennakadas Iép fel.

A munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasardl, az el6irt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérdl a Kivitelez6 koteles gondoskodni.
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A Kivitelez6 koteles gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozd tlzrendészeti,
munkavédelmi,  koérnyezetvédelmi  (igy  kiilondsen a  zaj-, rezgés-,
1égszennyezddésekre vonatkozo), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eldirdsok
betartasardl. A munkateriiletek megfelelé védelme és Orzése a Kivitelezd
kotelezettsége a kivitelezés teljes ideje alatt. Ezen intézkedések be nem tartdsédbol
szarmazo minden feleldsség a Kivitelezot terheli.

A Kivitelezd koteles betartani a ra vonatkozd ado-, tarsadalombiztositasi és
foglalkoztatasi  jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. A Kivitelezének kiilonds figyelmet kell forditania a munkaerd
magyarorszagi alkalmazasi feltételeire ¢és mindenfajta képzettségli munkaerd
alkalmazasi feltételeire vonatkozoé eldirasok, szabalyok és utasitdsok betartdsara.

A Kivitelez koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tizvédelmi oktatasarol
gondoskodni, ezen eldirdsokat betartani, illetve betartatni.

A Kivitelezd koteles megdvni a munkateriileteket. A Kivitelez6 vagy alvallalkozéi
altal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a Kivitelezd kételes sajat
koltségén az atadas-atvételig kijavitani, ennek hidnydban az atadas-atvétel nem
kezdhetd meg.

A Kivitelez6 koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
kéar lehet6ségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelhdritasi intézkedéseket
tenni és azokrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezd szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
jelen szerzddés targyanak teljesitését kivitelezését akadalyozza vagy korlatozza.

Felek megéllapodnak, hogy munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés,
felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a feleldsség Kivitelezot terheli,
igy Kivitelezd koteles helyt allni az altala a munkateriiletre beszallitott vagyontargy
tulajdonoséval szemben, amennyiben barmely vagyontdrgy megrongélodik, vagy
munkatertiletrdl eltlinik.

Kivitelezd a vagyonvédelem korén beliil koteles ellatni mindazon tevékenységeket,
amelyet Kivitelez6 altal megko6tott biztositasi szerz6dés, kotvény eldir.

VL
AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES

A Kivitelez6é kijelenti, hogy az épitési munkdk kivitelezésének helyszinét (a
munkateriiletet) el6zetesen megtekintette, az allapotot szemrevételezte.

A Megrendeld a munkateriiletet a szerz6dés mindkét fél altal tortént aldirdsanak
napjatdél szamitott 5 naptiri napon beltl atadas-atvétel keretében adja 4t a
Kivitelezd részére.
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A Megrendeld és a miiszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az e-épitési naploba bejegyezni. A Kivitelezd koteles
— az arra jogosult Utjan — a bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban
vélaszolni.

A Megrendelének joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében
sziikség esetén megbeszélést kitlizni, amelyen a Kivitelez6 koteles részt venni. A
megbeszélés eredményeirdl jegyzOkonyvet kell felvenni.

Kivitelez6 kijelenti, hogy szerepel az FEtv. szerinti, épitéipari kivitelezési
tevékenységet végzOk névijegyzékében ¢€s jogosult kivitelezési tevékenység
végzésére.

Megrendel$ az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy
a szerzOdésben meghatdrozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Akadalykozlés

6.7.1. A Kivitelezé koteles haladéktalanul irasban értesiteni az Epitési Naploban
torténd bejegyzés és e-mail Utjan a Megrendeld képviseldjét legkésébb 3
munkanapon beliil minden olyan koriilményrdl, nehézségrél vagy
akadalyrol, amelyek befolyasoljak a kivitelezés jelen szerzodés és a
Kivitelezési tervdokumentacio szerinti el6érehaladasat/hataridére torténéd
teljesitését (akadalykozlés). Ezen értesitésben a Kivitelezé koteles megadni
a gatld koriilmények, nehézségek vagy akadalyok megsziintetésének varhatd
idépontjat, koteles a késedelemre, akadalyra okot add tényeket,
nehézségeket hitelt érdemlben igazolni. A Megrendel6 a fenti feltételeknek
mindenben megfelelé akadalykozlés esetén, nyilatkozatat, észrevételét,
esetleges hianypdtlasat 3 munkanapon beliil kételes megtenni. Amennyiben
Megrendeld nem fogadja el az akadalyoztatas tényét, vagy elfogadja azt, de
a hataridd modositasi igényt elutasitja, errdl koteles Kivitelezét 3
munkanapon beliil révid indokolds megadasaval tajékoztatni.

6.7.2. Megrendel6 a Kivitelezonek érdekkorében felmeriild késedelmes teljesitésre
iranyuld akadalykézlés miatti hataridé hosszabbitési igényeket nem fogadja
el.

6.7.3. A Megrendeld vonatkozd nyilatkozatdban, észrevételében koteles leirni,
hogy a 6.8.1. pont szerint megkiildott dokumentumok alapjan elfogadja-e az
akadalyoztatas tényét és az esetleges hataridé mddositas lehetoségét.

6.7.4. A Kivitelez6 a késedelmének kimentése céljabdl nem hivatkozhat sikerrel
olyan akadélyokra, amelyek a szerzdédés moédositasa eldtt meriiltek fel, és
amelyek ismeretében modositasi javaslatdban konkrét idépontot jelolt meg a
szerzOdes befejezési hataridejeként.

VIL
ALVALLALKOZOK, KOZREMUKODO IGENYBEVETELE

Kivitelez6 a teljesitéshez az alkalmassagénak igazolasaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. & (9) bekezdésében foglalt esetekben €s modon koteles igénybe venni,
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valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezet vagy szakember bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettilk akkor vonhatdo be mas, ha az ajanlattevd e szervezet, vagy szakember
nélkiil, vagy a helyette bevont 1jj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajénlattevoként szerzodd fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

Kivitelez6 legkésébb a Szerzoédés megkotésének idOpontjaban  koteles
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
Szerzodés teljesitésében, és — ha a megel6zd kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is,
hogy éltala az igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll kizaré okok hatalya alatt.
Kivitelezd koteles a Szerzddés teljesitésének iddtartama alatt a Megrendeldnek
minden tovébbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéallalkozo6t elézetesen bejelententi, €s
a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivéant
alvallalkozo nem all kizard okok hatélya alatt.

A Kbt. 138. § (1) bekezdésére tekintettel az alvallalkozdi teljesités Gsszesitett ardnya
nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at. A 138. § (5) bekezdés alapjan
teljesitésben részt vevd alvallalkozo nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at
meghalad6 mértékben tovabbi kizremiikodot.

A Kivitelez6 a jogszeriien igénybe vett alvéallalkozéért ugy felel, mintha a munkét
maga végezte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozo
tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Kivitelezé koteles a jelen Szerzddés rendelkezéseit és a szerz6dés targyara
vonatkozd eldirasokat az alvallalkozdokkal kotott szerzOdésben is megfeleléen
érvényesiteni, ezen rendelkezések és eloirdsok alvéllalkozok altali betartasaért a
Kivitelezd a Megrendelével szemben felelosséggel tartozik. A Kivitelezd a
Megrendeldvel szemben az igénybe vett alvallalkozék magatartasaért a Ptk.
koézremlkodoért vald felel6sség szabalyai szerint felel. A Kivitelezd koteles a
munkat 0gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo alvéllalkozok egymas
munk4jat ne zavarjak, illetve a hatéridére vald teljesitést ne veszélyeztessék, és a
munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak.

Megrendel6 a szerz6dés teljesitése sordn az e-épitési napld adatai alapjan ellendrzi,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozé vesz részt.

VIIL
MODOSITAS

Jelen Szerz6édést — a Kbt. 141. §-ban foglalt eldirdsainak megfeleléen, a
kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodések modositasdra vonatkozo
szabalyok betartasaval — kizardlag irasban (papir alapi dokumentum), Felek
cégszer(i alairasaval lehet modositani. Szoban, rdutalé magatartdssal vagy irdsban, de
a szerzOdést alaird képviselé személyektdl eltéré beosztassal rendelkezd személyek
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altal tett jognyilatkozat a szerzddés modositasdra nem alkalmas.

A Kivitelez6 minden hatdridé tekintetében miszaki elételjesitésre jogosult.
Megrendel6 alkalmazza a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjat, mely jelen eljarasban
azt jelenti, hogy a Kivitelezd eloteljesitése esetén a teljesités id6pontja az
eloteljesités idOpontja. Amennyiben a Kivitelezd jogos késedelembe esik, gy a
jogos késedelem miatti teljesitési hataridé valtozast is a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontja szerint kezelik a Felek, az akadalykozlés jelen szerz6dés 6.8.3. pontjaban
ismertetett szabalyai mellett.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a jelen szerzodés 3.2-
3.3. pontjaban meghatarozott tartalékkeret felhaszndldsa esetén.

IX.
A FELEK KEPVISELETE

A Megrendelé esetében a Megrendeld képviseletére mindenkor jogosult személy
nyilatkozhat a jelen Szerzddéssel sszefliggésben.

A Megrendelé a kivitelezés ellendrzésére, illetve az épitési munkdk mindségi és
mennyiségi feliilvizsgalatara miszaki ellendrt és tervez6i miivezetés keretében
tervezOt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendeld felé az
épitési munkak atvételével dsszefliggésben.

A kivitelezési munkak elvégzését kizarolag a Megrendel6 vagy a nyilatkozattételre
jogosult képviseldje jogosult igazolni.

A Megrendeld — Szerz6déssel és a jelen szerzddés szerinti kivitelezési munkalatok
atvételével kapcsolatban — nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Holeczky Ménika

Cim: 9021 Gyor, Véroshaz tér 1.
Telefon/fax: +36-96/500-291
NUJ-szam: 111307601

A miuszaki ellendrdk:

Név: Somogyi Robert

Cim: 9700 Szombathely, Szent Gellért 8/a/2
Telefon: +36-70/335-2251

NUIJ: 239433039

Név: Szilagyi Miklos

Cim: 9019 Gyor, Szent Laszlo ut 24.
Telefon: +36-20/942-7100

NUI: 179573123

A Kivitelez6 nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Fodor Géza Szabolcs
Cim: 9025 Gydbr, Erkel Ferenc u. 8.

11
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Telefon:  +36-96/518-366
Fax: +36-96/518-365
E-mail: info@fodor.co.hu

A Kivitelez6 felel6s miiszaki vezetdje:

Név: Toth Tamas

Cim: 9025 Gydr, Szirom u. 1.
Telefon: +36-30/901-7933

Fax: -

E-mail: tamas76@kabelnet.hu

A fenti képviselék és vezet6k személyében bekovetkezett valtozasokrél a Felek
egymast iradsban, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetden
haladéktalanul kotelesek értesiteni, mely véltozast Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja szerint kezelik.

X,
ATADAS — ATVETEL, A TELJESITES

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontjardl a Kivitelezé legalabb 15
naptari nappal kordbban kételes irdsban értesiteni a Megrendel6t (készre jelentés).

Az atadés-atvételi eljaras idGtartama, hibajavitassal egyiitt legfeljebb 30 naptari nap
lehet. Az atadas-atvételi eljaras sordn a Megrendeld, illetve miszaki ellenore a
Kivitelezd altal a Szerzodés keretében elvégzett épitési munkékat teljes korien
megvizsgélja annak megéllapitdsa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzddéses és
jogszabalyi elbirdsoknak. Az atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrél a Felek
jegyzokonyvet vesznek fel. A jegyz6konyvben rogzitett hibakat a Kivitelez6 koteles
az ott meghatarozott idén beliil maradéktalanul kijavitani.

Amennyiben a Kivitelez6 a javitdsi kotelezettségének a jegyzdkényvben
meghatarozott ideig nem tesz eleget, a Megrendelé donthet, hogy a teljesitést
elfogadja-e vagy nem. Ha a Megrendelé a teljesitést elfogadja, Ggy a hibdas
teljesitéssel érintett rész vonatkozdsdban ardnyos dijcstkkentésre jogosult.
Amennyiben a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, gy jogosult a hibakat a
Kivitelez6 koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A Felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Kivitelezo
teljesitése hiba-és hidnymentes, a kornyezd létesitményekben, kozmiivekben a
Kivitelez6 vagy alvéllalkozdi altal esetlegesen okozott kérok rendezésre vagy
kijavitasra keriiltek, a teljesités a jelen Szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfeleléen megtortént.

Nem tagadhaté meg az atvétel a munkalatok olyan hibdja miatt, amely, illetve

amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot. A
Kivitelez6 ezen hibakat is koteles Kkijavitani az atadas-atvételkor késziilt
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10.7.

10.8.

10.9.
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11.3:

jegyzokdnyvekben foglalt hataridokig.

Az atadds-atvételi eljards befejezését kovetden a Megrendeld teljesitésigazolast allit
ki a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelden.

A teljesités Megrendeld részérdl torténd igazolasa kiadasa feltételét képezi a 11.2
pont szerinti szamlak benyujtasanak.

A teljesitést a Megrendeld részérdl a jelen szerzddés 9.4. pontjdban megjelolt
személyek igazoljak.

A teljesitésigazolas tartalmazza kiilonosen az atadas-atvételre vonatkozo kifejezett
nyilatkozatot, a Megrendelének az &tadéas-atvétel sordn atadott dokumentumok
felsorolasat, és mellékletként a még meglévod, az atvételt nem akadalyozd hibakrol és
mas hidnyossagokrol, valamint azok javitasi hatdridejérdl késziilt jegyzokonyveket.

A Kivitelezd kotelezettsége az eljarasokra az alvallalkozok meghivésa és
jelenlétiikrdl valé gondoskodas.

A kérveszély a Kivitelezérol a Megrendeldre kizardlag a szerzédéses munka hiany-
€s hibamentes atadas-atvételére vonatkozo teljesitési igazolas Megrendeld altali
alairasaval egyidejiileg szall at.

XI.
ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

A Kbt. 135. § (1) - (3) bekezdés és (5) - (7) bekezdéseknek megfelelden,
figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Kormany rendeletet 30. § (1) és (3) bekezdései,
valamint 31-32/B. § alapjan Kivitelez6 4 részszamlat, melybdl az utolsé részszamla a
végszamla, jogosult benyujtani, azzal, hogy ezen feliil a Megrendeld eldleget biztosit
a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan, a jelen szerzédés 11.2. pontja szerint. A
Kivitelezd a teljesitésigazolas kiallitdsanak napjat kovetden haladéktalanul kiteles a
szamlat kiallitani és Megrendel6 részére atadni.

Megrendeldi eloleg: Megrendeld az eloleg igénylés lehetdségét biztositja a Kbt. 135.
§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az afa nélkiil szamitott — a 3.1.1 szerinti
netto vallalkozoi dij 5%-anak megfelel6 Gsszeg (mely nem lehet tobb, mint 75 millié
forint) erejéig. Az eldleg elélegbekérd Megrendeld részére torténd benyujtisaval
igényelhet6. Megrendeld az igényelt eléleg sszegét a munkateriilet dtadasat kovetd
15 napon beliil kiteles megfizetni. Az eldleg Osszege az 1. részszamlaban keriil
elszamoldsra

A Kivitelezd6 megrendeldi eléleg igénylése esetén eldlegbekérdt koteles benyijtani
Megrendelé részére. A Kivitelez6 az elbleg Osszegének pénzforgalmi szamldjan
tortént jovairasat kovetd 15 napon beliil elélegszamlét koteles kiallitani Megrendeld
részére, mely elélegszadmla teljesitésének idépontja az eldleg 6sszegének a Kivitelezd
pénzforgalmi szdmldjan tortént jovairdsanak napja. Kivitelez6 a szamla
mellékleteként koteles csatolni a szamla tartalmat képezo teljesitett munkanemeket.
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11.4.

L1ds

Kivitelez6 Megrendeld részére a jelen szerzédés mellékletét képezd Projektterv
alapjan, a teljesitményével aranyosan nyujthatja be a szamlit a kévetkezok szerint:

11.3.1. Az 1. részszamla: a kivitelezés 25%-os késziiltségénél, a 3.1.1. pont szerinti
vallalkoz6i dij 25%-ar6l, megrendeldi eldleg igénybevétele esetén csdkkentve az
elolegre mar kifizetett 6sszeggel,

11.3.2. A 2. részszamla: a kivitelezés 50%-os késziiltségeénél, a 3.1.1. pont szerinti
vallalkozéi dij 25%-arol,

11.3.3. A 3. részszamla: a kivitelezés 75%-o0s késziiltségénél, a 3.1.1. pont szerinti
vallalkozoi dij 25%-4rdl,

11.3.4. A végszamla a mUszaki atadas-atvételi eljaras sikeres (hiba- €s hianymentes)
lezarasat kovetben nyujthaté be a 3.1.1. pont szerinti vallalkozéi dij 25%-ar6l. A
tartalékkeret felhasznalt §sszege is a végszamlaval kertil elszamolésra.

A részszamla kibocsatasanak feltétele a Megrendeld nevében eljaré Miiszaki ellendr
altal kiallitott igazolas, a végszamla kibocsatasanak feltétele az épitési munkak
megvalosulasat igazold dokumentumok, valamint a jétallasi biztositék rendelkezésre
bocsatasarol szol6 igazolas Megrendeld részére torténd atadasa.

Minden egyes részszamla és végszamla tekintetében Konzorcium vezetd a vonatkozd
vallalkozoi dij 50%-r6l és Konzorciumi tag a vonatkozd viéllalkozéi dij 50 %-rol
allitjak ki szamlajukat.

A vallalkozoi dij megfizetésének modja:

11.5.1. Abban az esetben, ha Kivitelezd a teljesitéshez nem vesz igénybe
alvallalkozot, Megrendeld a szerzédésben meghatdrozott modon és
tartalommal valé teljesitést kovetden az ellenszolgaltatast a Kbt. 135. § (2)
(5) és (6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdése szerint
banki atutalassal teljesiti, a szamla kézhezvételét kovetden 30 napon beliil.

11.6. Abban az esetben, ha Kivitelezt a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ptk. 6:130.

§ (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B. §
szerint kvetkez6 szabalyok szerint fizeti ki a szerzodésben foglalt ellenértéket:
a) Kivitelezd legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig koteles nyilatkozatot

tenni a Megrendelonek, hogy mekkora §sszegre jogosult az ellenszolgéltatasbol,

b) Kivitelezd legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot

tenni, hogy az Altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy allitsdk ki ezen szamlaikat;

c) Kivitelezd a teljesités elismerését kovetden allitja ki szadmléjat, a szadmlaban

részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevoi teljesités mértékét;

d) ac)pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvéllalkozdi teljesités ellenértékét az

Megrendel6 15 napon beliil atutalja a Kivitelezonek;

e) Kivitelezd6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamléit, vagy az

alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoéi dij egy
részét visszatartja,

f) Kivitelezo atadja az €) pont szerinti atutaldsok igazolasainak mésolatait;
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1.7

11.9.

g) Kivitelezé6 4ltal benytjtott szdmldban megjelolt, févallalkozdi teljesités
ellenértékét Megrendeld 15 napon beliil 4tutalja a Kivitelezének;

h) ha Kivitelezd aze)vagy azf)pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmaradé részét Megrendel6 Orzi, és az akkor illeti meg
Kivitelez6t, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult a Kivitelezd altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

Figyelemmel arra, hogy a Megrendel6 tobb részszamlazasi lehetdséget biztosit,
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 11.6. pontot.

. A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapjan a 32/A. § (1) bekezdés

rendelkezéseinek alkalmazdsa sordan a havonta nettd modon szamitott 200.000,-

forintot meghaladé kifizetésnél Kivitelezd az igénybe vett alvallalkozénak a

teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozo Kivitelezd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkoz6 a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozdsmentes addzoi
adatbézisban, vagy

c) Kivitelezé rendelkezésére bocsdtja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl
sz0l6 kormanyrendelet szerinti koztartozdsmentes addzdi mindségrél széld
igazolast.

A Kivitelezé az éltaldnos addigazolds rendelkezésre bocsatasa utan az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altaldnos addigazolasban szerepld
koztartozas ellenére Kivitelezd elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvéallalkozot a kifizetés idopontjaban terheld koztartozasért.
A visszatartasi kotelezettség az dltalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

11.10. Kivitelezd a teljesitésigazolas kiallitasanak napjat kvetden haladéktalanul koteles a

szamlat kiallitani és Megrendel6 részére atadni.

11.11. A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében a Megrendelé a szerzddésen alapuld

ellenszolgaltatasbol eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult altal elismert,
egynemi €s lejart kovetelését szamithatja be.

11.12. A Megrendel§ eldirja, hogy

- a Kivitelez6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a Kivitelez6 adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

- Kivitelezd koteles a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

11.13. Kivitelez6 altal benyujtott jogos szamlakovetelés késedelmes kiegyenlitése esetén, a

Kivitelez6 jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot, tovabba
a 2016. évi IX. torvény 3. § (1) bekezdése szerinti behajtasi koltségatalanyt
érvényesiteni. A kartéritésbe a behajtasi koltségatalany beszamit.
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12: 1.

12.2,

LZ3.

XI1.
SZERZODEST MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Késedelmi kotbér: Mind a 4.1. pont szerinti teljesitési-, mind a jelen szerzédés 4.2.

pontja szerinti kotbérterhes részhataridd tekintetében irdnyadodan a Ptk. 6:186. § (1)

bekezdése alapjan, amennyiben a Kivitelez6 a Szerzédés IV. fejezetében

meghatarozott teljesitési hataridét nem tartja be, és késedelmét a szerzddésszegessel

okozott karokért vald felelosség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, ugy a

Megrendeld késedelmi kotbérigényt eérvényesithet Kivitelez6vel szemben. A

késedelmi kotbér a jelen Szerzddés 4.1. pontjdban meghatarozott teljesitési hataridé

eredménytelen lejarta utdni els® naptari naptol esedékes, napi mértéke a teljes

(tartalékkeret és afa nélkiil szamitott) netté vallalkozoi dij 1%-a/naptari nap azzal,

hogy annak teljes 6sszege nem haladhatja meg minddsszesen a teljes (tartalékkeret és

afa nélkiil szamitott) vallalkozoi dij 15%-anak megfeleld Gsszeget. Jelen szerzédési
pont szerinti késedelmi kotbérigény szempontjabdl minden megkezdett naptari nap
egész napnak szamit.

12.1.1. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a 15.
napot ugy a 16. késedelemmel érintett naptdl kezdddbéen a Vallalkozo
teljesitése meghitsultnak tekintendé és Vallalkozoval szemben Megrendeld
meghitsulasi kotbért (is) kovetelhet a szerzédéstdl vald elallas joganak
gyakorlasa mellett.

12.1.2. A késedelmi k&tbér mértéke elsddlegesen a Vallalkozd részére teljesitendd
ellenszolgaltatdsbol  keriil  visszatartidsra, masodsorban ellenszamla
kibocsatasaval.

12.1.3. A kotbérterhes hataridé 15 nappal torténd tullépése esetén Megrendelének
jogaban 4all valasztdsa szerint — a szerzOdésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a szerzodés teljesitése olyan okbdl, amelyért
Kivitelezd6  feleloés, meghitsul, ¢&s Kivitelezd a szerzddésszegését a
szerzodésszegéssel okozott karokért valo feleldsség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §)
nem menti ki, gy a Megrendeld meghiisuldsi k&tbérigényt érvényesithet. A
meghitsulasi kotbér alapja a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott) vallalkozoi
dij, mértéke a kotbéralap 20%-a.

Jotallasi (Jolteljesitési) biztositék: A jotallas idotartama a lakasépitéssel
kapcsolatos kotelezo jotallasrol szolod, kdzhasznu épiiletekre is kiterjedé 181/2003.
(XI. 5.) Korm. rendelet 1.§ (3) bek. alapjan, a 3.§ (1) bek. b) pontja szerint 60
hénap, amelynek kezd6 idépontja a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa.
A szerzddés teljesitését kovetden Konzorcium vezetd jotallasi kotelezettségének
biztositasara a jotéllasi idotartam kezdd idépontjatdl szamitva a jotallas els6 24
honapjara jotallasi biztositékot (a tovabbiakban: biztositék) koteles nyujtani,
amelynek mértéke a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott) nettd vallalkozdi dij
5%-a. A biztositék Kedvezményezettje Megrendeld.

A biztositék a Konzorcium vezetd valasztasa szerint teljesithetd: 6vadékként az eldirt
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pénzosszegnek Megrendeld fizetési szdmlajara torténd befizetésével (atutaldsaval),
pénziigy1 intézmény vagy biztositd altal véllalt feltétel nélkiili és visszavonhatatlan
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel. Amennyiben a
jotallasi biztositék nyujtasa fizetési szamlara torténd befizetéssel torténik, gy a
szamldhoz a befizetésrdl sz616 banki igazolést is csatolni kell. A biztositék a jotallasi
idoszakban, a biztositék érvényességi ideje alatt esetlegesen felmeriild, a jotallasi
kotelezettség korébe tartozo hibak kijavitasanak fedezete.

A jotéllas idotartama alatt a Kivitelezd a Megrendel6 altal jelzett hibas munkarészek
kijavitasat - amennyiben az iddjaras a javitast lehetdveé teszi - 15 napon beliil kiteles
megkezdeni, és a miszakilag indokolt id6tartamon belill befejezni. Ellenkez6
esetben a Megrendeld jogosult - a Kivitelezd értesitése mellett - a biztositék terhére a
munkdt massal elvégeztetni. A biztositék dsszege részletekben is igénybe veheto.

A jotallasi biztositék érvényességi ideje: a jotallas teljes idOtartama, illet6leg okirati
formaban teljesitett biztositék esetén az érvényesithetéség érdekében 30 nap
lehivhatosagi idotartam. A Kbt. 134. § (4) bek. szerint az elbirt biztositék
rendelkezésre all6 dsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, nem
irhato elé a kovetelés kielégitése esetére a KivitelezOként szerzddd fél szamaéra a
biztositék meghatarozott mértékl folyamatos fenntartasara vonatkozo kotelezettség.
A végszamla kifizetésének feltétele a jotallasi biztositék megfeleld rendelkezésre
bocsatasa.

XIII.

A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

13.1.

152,

13.3.

13.4.

13.5.

A Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 110 millio Ft/év, 50 millié
Ft/karesemény  mértekii  vagyoni  karértékre  vonatkozd  épitési-szerelési
felelosségbiztositassal. A feleldsségbiztositdsnak ki kell terjednie a kémyezetvédelmi
karra, harmadik személynek okozott kérra, tovabba a Kivitelezd, valamint a Kbt.
szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti valamennyi kézremiikodé altal okozott karért
valo felelésségre.

A felel6sségbiztositasi kotvény maésolata a jelen szerzddés mellékletét képezi. A
biztositas koltségét a Kivitelezd viseli azzal, hogy erre iranyuld igény esetén a
folyamatos dijfizetést igazolnia koteles a Megrendeld felé.

Amennyiben barmilyen kéresemény kovetkezne be a munkateriileteken, vagy az
épitdanyagok szallitdsa soran, ugy a Kivitelez6 a kéreseményt, illetve annak
kortilményeit haladéktalanul koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a
Kivitelez6, vagy a Kivitelezd6 érdekkorébe tartozd személy/alvallalkozd
magatartdsara vezethetd vissza, gy a Kivitelez6 kiilon felszolitas nélkiil koételes a
keletkezett hibat kijavitani, €s az okozott kart teljes korlien megtériteni, 6sszhangban
a jelen szerzédés V. fejezetében foglaltakkal.

A Kivitelez6 kijelenti, hogy érvényes munkaadoi felelosségbiztositassal, tovabba a
munkateriletekre felvonultatott gépeire, eszkozeire sz616 biztositassal rendelkezik.

A Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik a munkavallaldinak, egyéb alkalmazottainak
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14.1.

14.2.

15.1.

személyére sz016 balesetbiztositassal, amely olyan munkahelyi baleset és rokkantsagi
biztositdas, amely barmely munkavallaléjanak, megbizottjanak, egyéb
alkalmazottjanak barmely kovetelését — beleértve a TB viszontkdvetelését is — fedezi.
Ezek vonatkozasaban a Kivitelez6 a Megrendel$ iranyaban semmilyen koveteléssel
nem léphet fel.

XIV.
SZAVATOSSAG

A Kivitelezd felelosségére a beépitett anyagok, nyujtott szolgaltatasok, a teljesitett
munkaélatok vonatkozasédban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok,
illetve ezek mindségi tanusitvanyai, az elvégzett munkdk kotelezd alkalmassagi
idejét meghatarozd, a szerzédéskotéskor hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni. A Kivitelezd ennek kérében a Ptk., valamint az egyéb vonatkozo6
jogszabalyok szerint szavatol az éltala felhasznalt anyagok anyagi és gyartési hibatdl
valé mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendel6 altal atadott
terveknek, dokumentumoknak, vonatkoz6 magyar szabvanyoknak megfeleléen végzi
el.

Minden anyagnak, eldére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkdnak,
amelyet a Kivitelezonek kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a
szabvanyban eldirt mindséglinek kell lennie, tovdbba b) a mindsitéshez sziikséges
mindségi tanusitvanyokat bizonylatolnia kell. Kivitelezonek Mintavételi és

rrrrr

XV.
A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tulmenden az alabbi esetekben jogosult
valamint a C) és/vagy D) pont teljesiilése esetén koteles a szerzodést azonnali
hatéllyal felmondani vagy a szerzo6déstol eldllni:

A) a Kivitelez6 altal foglalkoztatott munkavéllalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallaldi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

B) a Kivitelezd fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti (a Felek ilyen
lényeges fizetéképességben bekovetkez$ valtozasnak tekintik kiiléndsen, ha a
Kivitelezbvel szemben a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt jogerbre
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendelé jogerds hatarozat
hatalya alatt all, kivéve, ha jogszabaly ettd] eltérden rendelkezik. Amennyiben
Kivitelezé fizetoképességeben lényeges valtozas kovetkezik be, kételes a
Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétél szamitott 5 napon beliil irdsban
értesitent);

C) a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
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132

15:3.

15.4.

16.1.

k) alpontjaban meghatérozott feltétel. [Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pont];

D) a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatérozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés b) pont];

E) a Kivitelez a munkédt a munkateriilet atadasan rogzitett kezdési idéponttdl
szamitott 15 napon beliil nem kezdi el, vagy a jelen szerzédés 12.1.3. pontjanak
alkalmazasa esetén;

F)a Kivitelezd a szerzddéses kotelezettségeinek felszolitas ellenére sem tesz eleget.

G) Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szdma eléri a 15. napot
ugy a 16. késedelemmel érintett naptol kezdédoen.

A Megrendeld koteles a szerzddést azonnali hatéllyal felmondani vagy a
szerz6dést6l — a Ptk-ban foglaltak szerint — eldllni: ha szerzoédés megkotését
kovetden jut tudoméséara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran kizaré ok all fenn és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel$ a szerzddést azonnali hatallyal felmondhatja vagy a szerz6déstdl — a
Ptk-ban foglaltak szerint — elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a SzerzOdés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerzddo fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unid jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerz&dés nem semmis.

A Szerzédés Megrendeld felmonddsa esetén a Kivitelezd a mar elvégzett
munkajanak megfelelé vallalkozoi dijra jogosult. Amennyiben a Szerztdés
barmilyen okbol torténd felmondasara keriil sor, ugy az a Kivitelezével t6rténd
elszamolés alapjat kizarolag a Megrendelé miuszaki ellenérének %-os teljesitést
igazold, teljesitésigazoldsa alapjan lehetséges.

XVIL
JOGVITAK

A Felek a Szerz6dés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyaldsok soran
kisérelik meg rendezni. A targyaldsok eredménytelensége esetén a Felek szakértdi
véleményt kémek é€s a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.
Amennyiben a Felek kozotti egyeztetés nem vezet eredményre Ugy a jogvitak
eldontésére, a hataskorrel rendelkezd gyéri székhelyli birésag kizardlagos
illetékességét kotik ki.
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17.2.

13:3:

17.4.

L7.5.

17.6.

Ly

17.8.

. oXviL
ZARO RENDELKEZESEK

A Szerz6dés teljesitése érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikddni, a teljesités
szempontjabdl relevans valamennyi jelentds tényrél egymadst értesiteni.

Amennyiben a Szerz6dés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azz4 vélna, Ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kotelesek ebben az
esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az

érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdaségi tartalméahoz legkdzelebb
all.

Jelen szerzédés a Kbt. hatdlya ald tartozik. A SzerzGdésben nem szabalyozott
kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet, valamint
az egyéb kapcsolddo jogszabdlyi rendelkezések szabalyai az iranyadok.

Kivitelezd kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti birésigon vezetett
cégjegyzékben bejegyzett és szabalyszerlien miikodé gazdasagi tarsasag, ellene méas
altal inditott vagy sajat kérelmére indult cséd-, jogerGsen elrendelt felszdmolasi,
végrehajtasi eljaras, illetve jelen szerzédés teljesitését veszélyeztetd peres vagy
nemperes eljaras jelen szerz6dés aldirasakor folyamatban nincsen, a jelen szerz6dés
megkdtése masokkal kotott szerzodéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
Kivitelezd vallalja, hogy fentiekben megjeldlt jogi helyzet barmilyen valtozasat
Megrendeldvel haladéktalanul kozli.

Kivitelez6 az allamhaztartasrdl sz616 2011. évi CXCV. térvény végrehajtasardl szolo
368/2011. Korm. rendelet 50. § (la) pontja alapjan a szerz6dés alairasaval
nyilatkozik, hogy atlathatd szervezetnek mindsiil és ehhez kapcsoloddan a Szerzbdés
melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik tovabba, hogy tudomdsul veszi,
hogy ennek véltozdsa esetén arrél haladéktalanul kételes a Megrendelét, mint
koltségvetési szervet tajékoztatni. Tudomasul veszi, hogy a valdtlan tartalmu
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést Megrendel$ felmondja vagy — ha a
szerzOdés teljesitésére még nem Keriilt sor — a szerzddéstdl elall. Az atlathatd
szervezet fogalmat a nemzeti vagyonro6l szol6é 2011. évi CXCVI torvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja hatarozza meg.

Kivitelezd kijelenti, hogy nincs olyan fliggbben levé kotelezettsége vagy
érdekkorében 1évd mas koriilmény, amely kedvezétleniil hathat a jelen szerz6désben
foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve
képességére.

Kivitelez6 eziton is megerdsiti minden kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatét,
tovabba felel6ssége tudatdban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzddés kozott

ellentmondds nem all fenn.

Kivitelezé képviseldje kijelenti, hogy Kivitelezd képviseletére és a jelen szerzddés
alairdsara megfeleld jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel dsszefiiggésben
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felmeriild karokért a polgari jog szabdlyai szerint feleldsséggel tartozik Megrendels
felel

A Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel egymdssal kooperacios
értekezletet tartanak az épitési munkateriileten a Kivitelez6 altal és annak koltségén
elhelyezett €s fenntartott helyiségben (illetve konténerben). A kooperacios értekezlet
szervezdje €s idopontjanak meghatdrozoja Megrendeld miszaki ellenére.

A kulfoldi adéilletdségii Kivitelezd koteles a jelen szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtél a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

Megrendelé az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerzOdésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Adatvédelmi rendelkezések:

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679
rendelete (2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl (altalanos adatvédelmi rendelet, a
tovabbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapjan, a jelen szerzOdéshez
kapcsolddd jogviszony teljesitésének céljabol a szerzddés alairdsa vagy teljesitése
soran

- Kivitelezo6 éltal atadott, vagy

- a feladatokbol adodo sziikségszerliségbol a Megrendeld tudomaséara jutott,

a szerzOdés aléirasahoz vagy teljesitéséhez elengedhetetleniil sziikséges - a jelen
szerz6dés megkotésében vagy teljesitésében személyesen kozremiikodd természetes
személyek - személyes adatait a Megrendel6 kezeli.

Kivitelezd kijelenti €s szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett
személy részérdl felhatalmazéssal rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes
adatainak ataddséhoz €s kezeléséhez sziikséges jognyilatkozatokat megtegye.

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy Megrendel6 a tudoméséara jutott személyes adatok
kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel é€rintett személyt a Vallalkozo altal
megadott e-mail cimen tajékoztatja. Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, illetve
felelosséggel tartozik azért, hogy a megadott e-mail cim valds, azt az érintett
kizardlagosan hasznalja.

Kivitelez6 kijelenti, és vallalja, hogy a jelen szerztdéses jogviszony keretében
kizarélag a GDPR szabalyainak betartasaval kezel a szerzddéssel Gsszefiiggésben
tudomadsara jutott személyes adatot.

Jelen Szerz6dés 7 darab egymdssal teljesen megegyezd, eredeti példanyban késziilt, 22
szamozott oldalt tartalmaz.
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Jelen Szerzédést a Felek elolvastak, azt kozdsen értelmezték, és sajat elhatérozasukbol,
minden befolyastél mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a képviselet
szabélyainak megtartdsdval sajat kezlileg alairtak.

Mellékletek:
1. Kozbeszerzési Dokumentacid
2. Kivitelez6 ajanlata, miiszaki {itemterv
3. Felel0sségbiztositasi kotvény masolata
4. Atlathatosagi nyilatkozat
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Kapjdk:

1. sz. példany:  Szignalt példany (Gydr MIV Polgarmesteri Hivatala, Irattar)

2.sz. példany:  Gy6r MJV Polgarmesteri Hivatala, Telepiilésfejlesztési Foosztaly
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