o S5 pld.
KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Gyér Megyei Jogi Viros Onkormanyzata

székhely: 9021 Gyor, Varoshaz tér. 1.
adoszam: 15735595-2-08

szamlaszam: 10033001-00343691-00000567
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”)

masrészrél FE Epité Konzorcium

Konzorcium vezeté neve: Fodor Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.

székhelye: 1053 Budapest, Magyar u. 36.
cégjegyzékszam: 01-09-868732

addszam: 11469957-2-41

bankszamlaszam: 10300002-33221146-00003285 MKB Bank
képviseli: Fodor Géza Szabolcs iligyvezetd

épitoipari kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11A21932
mint Konzorcium vezet6 (a tovabbiakban: ,,Konzorcium vezets”)

Konzorcium tagjianak neve: EURO GENERAL Epit6 és Szolgaltato Zrt.

székhelye: 9026 Gyor, Vizmi u. 2.
cégjegyzékszam: 08-10-001831

ad6szam: 22927800-2-08
bankszamlaszam: 10400401-49545454-53501000
képviseli: Varga Zsolt igazgatdsagi tag

épitdipari kivitelez6i nyilvantartasi szam: 34A33161
mint Konzorciumi tag (a tovabbiakban: ,,Konzorciumi tag”)

Megrendeld és Kivitelezd egyiittesen Felek (a tovabbiakban: ,,Felek”) kozott az alabbi
feltételeknek megfelelden.

I. PREAMBULUM

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kozbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIIL
térvény (a tovabbiakban: ,, Kbt.”) II. része szerinti, unios értékhatart elérd értékdi,
nyilt kdzbeszerzési eljarast (Kbt. 81 §) inditott ,,XJA Kivitelezések 5 részben”
targyban (a tovabbiakban: Ko6zbeszerzési Eljaras), melyre vonatkozé ajanlati
felhivast 2019. junius 25. napjan adott fel az Eurépai Uni6é Hivatalos Lapjaba, ami
2019. junius 27. napjan TED 2019/S 122-297693 szamon jelent meg.

1.2.  Megrendel6 az 1.1. pont szerinti kozbeszerzési eljaras 1. részének (XJA elefinthdz
épitése) eredményét 2019. szeptember ho 12. napjan az Osszegezés megkiildésével
kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéje Kivitelezd lett.
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Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran Megrendeld Kivitelezd ajanlatat
fogadta el nyertes ajanlatként, a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan szerzédést
kotnek a jelen szerz6dés és az ehhez kapcsolodé mellékletek (a tovabbiakban
egylittesen: ,,Szerz6dés™) feltételei szerint.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a Felek rogzitik, hogy Kivitelezé, mint
ajanlattevo a kozbeszerzési eljarasban érvényes ajanlatot nyujtott be, az ajanlattételi
felhivas szerinti értékelési szempont alapjan a Kbt. 76. § (2) bekezdés c¢) pontja
szerint a legjobb ar-érték aranyt megjelenitd ajanlatként keriilt kivalasztasra:

1. projektterv mindsége: Ajanlatban megtalalhaté (EKR)
- 1.2. itemterv mindsége: jelen szerz6dés 2. sz. melléklete
- 1.3. organizécids terv mindsége: jelen szerz8dés 3. sz. melléklete
Egy0sszegii nett6 vallalkozoi atalanydij (HUF): 980.950.624,- Ft.

Jelen beruhdzas a Magyarorszag Korménya (a tovabbiakban: Kormény) és Gyor
Megyei Jogu Véros Onkormanyzata kozotti egyiittmikodési megallapodas
végrehajtasaval sszefiiggd feladatokrol szolo 1387/2017. (VI. 27.) Korm. hatarozat
2. pont h) alpontja alapjan a gyéri Xantus Janos Allatkert atfogo fejlesztésére (a
tovabbiakban: projekt) vonatkozé feladatokra tekintettel valdsul meg, finanszirozasa
a GF/SZKF/1081/7/2017. iktatészamtii Tamogatéi Okirat terhére valdésul meg. A
projekt megvalositdsa sordn a szakpolitikai fofelelési feladatokat az Emberi
Eréforrasok Minisztériuma latja el.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a Szerzddés targyat képezd munkak
elvégzésével egyidejlileg az ingatlanon mas kivitelezok, szervezetek is dolgoznak,
dolgozhatnak, ezért mind a munka- és balesetvédelem, mind a sajat eszkozok,
berendezések vagyonvédelmére kiilon hangsilyt kell forditania. Kivitelezd koteles a
tobbi kivitelezdvel szorosan egyiittmiikdni.

II. ASZERZODES TARGYA, A TELJESITES HELYE

Megrendeld eljarast megindité felhivasara Kivitelez6 4ltal benydjtott ajanlat
ismeretében Megrendelé megrendeli Kivitelez6tdl, Kivitelezd pedig elvallalja XJA
elefinthdz épitését (a tovdabbiakban: kivitelezési munka), a Kozbeszerzési eljarasban
rendelkezésre bocsatott, meglévé kiviteli tervek alapjan, valamint az ezekkel
Osszefliggd jotallasi, szavatossagi feladatok ellatasat a jelen Szerzédés rendelkezései,
valamint a jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd Kozbeszerzési
Dokumentumok (amelyet Megrendeld a Kozbeszerzési Eljaras soran Kivitelezdnek
meghatéarozottak szerint, valamint Kivitelez ajanlatdnak és a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet el6irasainak megfelelden.

A teljesités helye: 9027 Gydr, Kiskiit liget, 5779 helyrajzi szamu, Gyér Megyei Jogu
Varos Onkormanyzata tulajdondban 1év6 ingatlan azzal, hogy a kivitelezés a Xantus
Janos Allatkert folyamatos tizemelése mellett torténik.

Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés targyat képezd tevékenység épitési
(hatdsagi) engedély koteles.
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A hasznalatbavételi engedély megszerzése nem része a jelen szerzodés teljesitésének,
a miszaki 4tadés atvételi eljaras ezt megel6zi.

Megrendel6 ajanlattételi felhivasa és a Kozbeszerzési Dokumentumok, adott esetben
a Kozbeszerzési Eljaras keretében nyujtott kiegészitdé tdjékoztatds, tovabba
Kivitelez6 ajanlata jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

A Felek megéllapodasa szerint Kivitelezd koteles a Szerzédés értelmében a
kivitelezési munkakat szerzOdésszeriien, teljeskoriien, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozo elbirasoknak, szabvanyoknak megfelelden,
hatarid6ben elkésziteni.

Kivitelez6 jelen Szerz6dés aldirasival akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és Megrendeld altal a kozbeszerzési
eljards soran, illetve a Szerz6dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat sajat felelosségére ellenérizte, az azokban foglalt
tényeket, eléirasokat ismeri. Kivitelez6 a III. fejezet szerinti véllalkozoi dijat ezen
informacidk figyelembevételével, és az épitési helyszin alapos ismeretében
allapitotta meg. Kivitelez6 a sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a
miszaki bizonytalansdgokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos
kockazatokat kifejezetten vallalja.

Kivitelezd a Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerz6dés targyat
képezd €pitési munkak elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, azok birtokéban
van, azokat elolvasta és tartalmukat teljes egészében megismerte, megértette. A
Szerz6dés kovetelményei szerint Kivitelezd vallalja a kivitelezési munkék
megvalositasat, és jelen Szerzodés alairasaval kifejezetten akként nyilatkozik, hogy
az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy Kivitelez6 a Szerz6désbdl eredd
kotelezettségeit szerzodésszeriien teljesiteni tudja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerz6dés miszaki tartalméat meghatérozo
dokumentumok, vagy a szerz6dés barmely miiszaki vonatkozasu rendelkezése kozott
ellentmondas mutatkozna, akkor Megrendel6 nyilatkozata az irdnyadd, hogy mely
verzio6 tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést, €s az eltérés jelzésére Kivitelezd
irasban koteles felhivni Megrendel6 figyelmét a miszaki ellendrnek kiildott
értesitéssel. Az ezen kotelezettség elmulasztasabdl eredé hibas teljesités vagy kar
bekovetkezése miatti felelosség Kivitelezét terheli.

Kivitelez6 feladatat képezi tovabba:

- akiviteli munkalatokkal dsszefliggd kell6 gondossaggal torténd elézetes és teljes
korti az épitési teriilet elokészitési munkainak elvégzése,

- a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet szerinti Biztonsagi és
egészségvédelmi terv elkészitése és betartasa,

- bontési és épitési munkak elvégzése,

- afoldmunkék soran a folyamatos régészeti megfigyelés végzésének tlirése,

- az ¢épités soran megrongalodott ut, jarda, szegély helyredllitdsi munkainak
elvégzése,
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- az ¢épiilet haszndlatbavételi engedélyéhez sziikséges vizsgilat az épitmény
vizvezeték rendszerének ivoviz mindségét igazold, akkreditalt ivoviz vizsgald
laboratériummal végeztetett ivoviz vizsgalat elvégeztetése, dokumentélasa,

- atadés-atvételi eljarasban valo részvétel,

- atadasi dokumentacio elkészitése,

- utofeliilvizsgélati eljaras(ok)ban t6rténd kdzremiikodés és részvétel,

- garancidlis és szavatossagi igények kezelése, valamint

- kozremiik6dés a kommunikacids feladatok és tdjékoztatas korében a projekt
teljes idotartama alatt.

Kivitelez6 tudomasul veszi és hozzdjarul, hogy Megrendeld dokumentilja a
Szerzddés teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek keretében kifejezetten ellendrizze
és dokumentalja azon szerzOdéses Kkotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kdzbeszerzési eljarasban az értékelés sordn figyelembe vett. Megrendel6 valamennyi,
a szerz6désben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait rogziteni koteles. Tovabba
Megrendel6 ilyen, Kivitelez6 altal ki nem menthetd szerzOdésszegési esetben, a
szerzOdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését nem melldzheti (Kbt. 142. §
(1)-(2) bekezdés). A jelen pont nem érinti a Kivitelezé teljes korli €s oszthatatlan
felelosségét a SzerzOdés teljesitéséért.

IIl. SZERZODES HATALYA, TELJESITESI HATARIDOK, A
SZERZODES IDOTARTAMA

Felfiiggeszt6 feltétel:

3.1.1. A Kozbeszerzési Eljaras a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan feltételesen indult,
figyelemmel arra, hogy az 1.4. pontban ismertetett, 1387/2017. (VI. 27.)
Korm. hatdrozat alapjan 1étrejott Tamogatéi Okirat modositdsat
kezdeményezte Megrendel6. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan Megrendeld
a tdmogatéasra irdnyul6 igény el nem fogadésat, vagy az igényeltnél kisebb
Osszegben torténd elfogadasat olyan koriilménynek tekinti, amely miatt az
eljarast eredménytelenné nyilvanithatja. Ha az eljarast e dontés meghozatala
elott eredményesnek hirdeti ki, mert nem kapott a Kbt-ben el6irt hataridékre
figyelemmel dontést, €s igy nem élt a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) pontja
szerinti eredménytelenné nyilvanitassal, a projekt sikere érdekében, a jelen
szerz6dés kizardlag a Kormény tamogatdé dontése esetén 1€p hatdlyba.
Kivitelez a szerz6dés hatalybalépéséig munkéat nem végezhet, de készen kell
allnia arra, hogy a hatdlybalépést kovetéen a Szerzodés teljesitését
haladéktalanul meg tudja kezdeni.

Megrendel6 a Szerz6dés hatalybalépésérol haladéktalanul, irdsban
tajékoztatja Kivitelezot.

3.1.2. Amennyiben a Kormany tamogaté dontése a jelen Szerz6dés megkotését
megel6zéen sziiletik meg, jelen Szerz6dés mindkét fél altali alairassal 1ép
hatélyba.

3.1.3. Amennyiben a fenti felfiiggeszt6 feltételek nem kovetkeznek be legkésébb a
jelen Szerz6dés megkotését kovetd 180. napig, a jelen Szerzédés minden
tovabbi jogcselekmény nélkiil automatikusan megsziinik a megkotését kovetd
180. napon. A Felek a hatalybalépés elmaradasabol eredd -esetleges
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koltségeiket, karukat maguk viselik, egymassal szemben semmilyen jogcimen
koltségtéritésre, Kkartéritésre vagy egyéb polgari jogi kovetelésre nem
jogosultak.

A jelen Szerzddés idébeli hatalya: jelen szerzodés 3.1.1. vagy 3.1.2. pontjaban foglalt
idéponttdl a kivitelezés éves uto-feliilvizsgalati eljarasanak sikeres lezarasaig tart
azzal, hogy a jotallasi kotelezettségek a 14.1. és a 12.3. pont szerint iranyaddak.

Teljesitési hatarid6:

A jelen szerzddés 2.1. pontjaban meghatarozott kivitelezési munkak teljesitésének
hatérideje: a munkateriilet atadasatol 390 naptari nap, azzal, hogy a miiszaki atadas-
atvétel kezd6 idépontja nem lehet késébbi, mint a munkateriilet atadasatél szamitott
360. naptari nap.

A kivitelezési munka elvégzését kovetben a Kivitelezd koteles azt a Megrendeld
részére irasban készre jelenteni, legkés6bb a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdését megel6z6 15. napon, a szerzodés 10.1. pontja szerint.

A kivitelezési munka teljesitésének (kotbérterhes teljesitési hataridének a szerzodés
12.1. pontja alapjan) a Felek a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
tekintik, azaz a 3.3. pontban meghatarozott teljesitési hatariddbe a miiszaki atadas-
atvételi eljaras idotartama beleszamit, igy hataridoben teljesit a Kivitelezo, ha a
Szerz6dés 3.3. pontjaban rogzitett teljesitési hataridon beliil a muiszaki atadas-atvételi
eljaras befejezodik. Kivitelezé a végszamla benyujtasara a sikeres miiszaki atadés-
atvételi eljaras lezartaval jogosult.

Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

IV. A VALLALKOZOI DiJ

Kivitelez6t a Szerz6désben meghatarozott kivitelezési munkdk megvalodsitasaért a
kovetkezOk szerinti netté vallalkozoi dij (a tovabbiakban: ,,Vallalkozoi dij”) illeti
meg, a feltiintetett afa Osszeg a forditott adézas szabalyai ala esik a 4.6. pont
szerint.

4.1.1. Netto6: 980.950.624,- Ft
4.1.2. 27% afa: 264.856.669,- Ft
4.1.3. Brutto: 1.245.807.293.- Ft
4.1.4. Nett¢ tartalékkeret (5%): 49.047.531,- Ft
4.1.5. Tartalékkeret afa: 13.242.833,- Ft
4.1.6. Brutto 62.290.364,- Ft
Mindosszesen:

1.308.097.657,- Ft

A vallalkozéi dij megallapitasara a Miiszaki Leirds részét képezd darazatlan
koltségvetési kiiras és a kiiras szerint bearazott koltségvetés alapjan keriilt sor.

/
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A tartalékkeret a Szerzddés teljesitése soran sziikségessé valdo Ptk. 6:244. § (2)
bekezdése szerinti potmunka (Kivitelezd koteles elvégezni az utdlag megrendelt,
kiilonosen tervmodositas miatt sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat aranytalanul terhesebbé) elvégzésére is felhasznalhatd, feltéve, hogy
az kizarolag az épitési beruhdzas teljesitéshez, a rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznélathoz sziikséges munkdk ellenértékének elszamolasa érdekében Kkeriil
felhasznalasra.

A tartalékkeret felhasznalhatdo tovabba Kivitelezének a toébbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségének megtéritésére, amely a szerzddés
megkotésének idOpontjdban nem volt elérelathatd. Kivitelezd a tobbletmunka
ellenértékének megtéritésére nem jogosult, azonban a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés
szerint Megrendelé koteles megtériteni Kivitelezbnek a  tdbbletmunkéval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a Szerz6dés megkdtésének
id6épontjaban nem volt el6relathatd. Felek a tobbletmunka fogalman a Ptk. 6:244. §
(1) bekezdése szerinti fogalmat értik.

Megrendel6 ezuton nyilatkozik, hogy Megrendelé altal megrendelt tevékenység
épitési hatésagi engedélykoteles, ezért altalanos forgalmi adordl szold 2007. évi
CXXVIL térvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint a forditott adozas
szabdlyai al4 esik.

A vallalkozo6i dij a befejezési hataridére prognosztizalt, egydsszegli atalanyar. Felek
az atalanydr jogi tartalmaval tisztaban vannak. Kivitelez6 a vallalkoz6i dij alapjat
képezd ajanlati arat a Kozbeszerzési Eljaras dokumentaciojaban 1évé arazatlan
(tételes) koltségvetési kiiras alapjan készitette el.

A véllalkozéi dij tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakat, igy a miiszaki tartalom megvalositasahoz tartozo épitési
munkdk teljes koltségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, adot,
illetéket, biztositasi dijat, bérleti dijakat (gépek stb.), a felvonulasi, vagyonvédelmi
koltségeket, az esetlegesen felmeriild karok vagy bevizsgaldsok megtéritésének
koltségeit. A munka soran keletkez6 hulladékok — a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet eloirdsai szerinti — elszallitasa (elszallittatasa), kezelése Kivitelezo
feladata, melynek koltségét szintén tartalmazza a vallalkozoi dij.

Kivitelez6 feladata az esetleges kozteriilet-foglalasi engedélyek beszerzése, melynek
koltségét a fenti ar szintén tartalmazza.

Kivitelez6 — mint a Szerzddés targyaval kapcsolatban megfelelé szakértelemmel
rendelkezé személy — jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a Kozbeszerzési
Eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzend$ feladatot €s annak
koriilményeit, tovabba kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozo6i dij
valamennyi, a szerzédésben meghatarozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara
(anyagra, stb.) fedezetet nyujt, igy tobbletigényérdl jelen szerzodés alairdséaval
feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

A Szerz6dés részét képezi Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés, mely a
tartalékkeret terhére elvégezhetd pétmunkak elszdmolasanak alapja. Az esetlegesen
felmeriild potmunkak elszamolasa részben vagy egészben a bearazott tételes
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koltségvetés alapjan torténhet, az azonos vagy hasonld tételek alapul vételével, a
tartalékkeret erejéig kiilon szerz6désmodositds nélkiil. A tartalékkeret felhasznalt
Osszegének elszamolasa a végszamlaval egyiitt lehetséges.

A Kozbeszerzési Eljaras keretében benyujtott arazott koltségvetésben szerepld
tételek egyeztetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapjan sor
keriilhet, az 4razott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak a
Felek, mely soran a beépitésre keriil6 egyes tételeket véglegesithetik azzal, hogy a
felek csak az ajanlatban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértékli vagy magasabb minéségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ha
a Felek helyettesit6 termék beépitésérol egyeznek meg, a Kbt. 141. §-anak szabalyait
megfelelden kell alkalmazni.

Kivitelezé tudomasul veszi, ha Megrendelé pétmunkat nem rendel meg, tgy a
tartalékkeret Kivitelezé6t nem illeti meg. Ha Megrendelé potmunkdk elvégzését
rendeli el, Ggy az épitési naplobejegyzésben elrendelt pétmunkak ellenértékének
érvényesitésére a benyujtott végszamlaban van lehetdség, a miiszaki ellenér(6k) altal
igazolt felmérési naplo alapjan. Ha a konkrét kivitelezési munka soran elmaradd
munkakrol késziil jegyzék Kivitelezd részérdl, az erre esd koltségek potmunka
koltségre fordithatdak gy, hogy a potmunkak 6sszes koltsége ebben az esetben sem
haladhatja meg a 4.1.4 szerinti 5%-os tartalékkeret dsszegét.

Valamennyi, Megrendel6 rendelésére elvégzett pétmunkat vagy elhagyott munkat a
szerzOdésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni. A
poétmunka elszamoldsa a koltségvetésben azonos tétel esetében Kivitelez
ajanlataban szerepld egységarakkal torténik. Ha Osszehasonlitassal nem allapithaté
meg a munka ellenértéke, részletes kalkulacioval tdmasztandd ald az adott munka
koltsége. A kalkulacioban az eréforras szitkségleti értékeket az EMIR (Epitoipari
Miszaki Iranynormak) normai alapjan kell eléirdnyozni, és Megrendelével — a Kbt.
vonatkozé szabdlyait figyelembe véve — jova kell hagyatni. A pétmunka véllalkozo6i
dij kialakitdsdhoz Kivitelez6 ajanlatidban alkalmazott, koltségvetésben szerepld
egységérakat kell alapul venni. A tartalékkeret felhaszndldsa nem vonja maga utan
szerz6désmodositas sziikségességét.

Amennyiben a kivitelezés soran — akar hatdsagi dontés értelmében, akar miiszaki
sziikségszerliségbdl — valamely, a kivitelezési tervdokumentéciéban szereplé munka
elvégzése nem sziikségszerli, és ezzel Megrendelé is egyetért, tovabba irdsban
rendelkezik a munka el nem végzésérél, ugy ezen munka ellenértékével a fix
atalanyér 6sszege csokkentésre keriil.

V.
KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI

Kivitelez kotelezi magét arra, hogy a Szerz6dés targyat a jelen Szerzédés és
clvalaszthatatlan részeiben meghatrozottaknak megfeleléen, valamint a mindenkor
hatalyos épitéstigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozo
szakhat6sagi el6irdsok és a vonatkozd szabvanyok szerint, a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljeskodriien, muszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a 3.3. pont szerinti teljesitési idSpontra hiba- és
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

5/6.

5.7.

5.8.

3.9.

5.10.

3.1,

hidnymentesen elkésziti.

Kivitelezé felelés valamennyi, a Szerzddés teljesitéséhez sziikséges eszkoz,
berendezés €s munkaerd biztositasaért.

Kivitelez6 koteles biztositani a munkak megvalositdsa soran olyan képzett és
tapasztalt vezet6ket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd
munkaerdt, amely Kivitelez6 Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és
idében torténd teljesitése érdekében sziikséges. Kivitelezd koteles biztositani
valamennyi, a munkdk megvalositasahoz sziikséges arut, anyagot, szerkezetet,
eszkozt.

Kivitelezének lehetdséget kell biztositania arra, hogy adott esetben barmely hatosag
ellenérzést vagy vizsgalatot végezzen. Ezen feliil lehet6vé kell tennie a hatsagnak a
részvételt azon vizsgalaton és ellendrzésen, amelyek Kivitelez6 feladatkorébe
tartoznak.

Megrendel6 €s valamennyi képviseletében eljard személy szamara hozzaférhetévé
kell tenni az épitési helyszint.

Kivitelezd az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet V. fejezete alapjan koteles a munkateriilet Atadas-atvételét6l kezdve
folyamatosan a jelen Szerz6dés targyat képezd kivitelezési munka vonatkozasaban
épitési napldt vezetni (a tovabbiakban: e-épitési naplo).

Kivitelezd koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitasarol a munka végzése soran
folyamatosan gondoskodni. Kivitelezének — amennyiben relevans — az épitési és

ryr o r

kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirasai szerint kell eljarnia.

Kivitelez6 koteles tovabba az esetleges és sziikséges forgalomkorlatozasrdl a
lakossagot és érintett szerveket (pl. mentdk, renddrség) tajékoztatni. Kivitelezd,
amennyiben az a kivitelezés soran felmeriil, kételes az érintett lakossagot megfeleld
idében t4jékoztatni, ha az 4ltala okozott munkavégzés miatt barmely
kozmiiszolgaltatas tekintetében szolgaltatasi fennakadas Iép fel.

A munkateriiletek elkeritésérol, lezarasarol, az el6irt figyelmezteté jelzések
elhelyezésérdl Kivitelezo koteles gondoskodni.

Kivitelez6 koteles gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozd tlizrendészeti,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi  (igy  kiilonosen a  zaj-, rezgés-,
légszennyezddésekre vonatkozd), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eloirasok
betartasardl. A munkateriiletek megfelelo védelme és Orzése Kivitelezd
kotelezettsége a kivitelezés teljes ideje alatt. Ezen intézkedések be nem tartasabdl
szarmaz6 minden felel6sség Kivitelezot terheli.

Kivitelez6 koteles betartani a rd vonatkozd add-, tarsadalombiztositasi és
foglalkoztatasi  jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési



5.12.

5.13.

5.14.

%13.

5.16.

X1

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

kotelezettségeit. Kivitelezének kiilonds figyelmet kell forditania a munkaerd
magyarorszagi alkalmazasi feltételeire és valamennyi, képzettséggel rendelkezd
munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozo el6irasok, szabalyok €s utasitasok
betartasara.

Kivitelez6 koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tiizvédelmi oktatdsarol
gondoskodni, ezen elbirasokat betartani, illetve betartatni.

Kivitelezé koteles megdvni a munkateriileteket. Kivitelez6 vagy kozremiikodéje 4ltal
esetlegesen a munkateriileten okozott kart Kivitelezd koteles sajat koltségén az
atadas-atvételig kijavitani, vagy ha ez nem lehetséges, akkor értékét megtériteni,
ennek hidnydban az atadéas-atvétel nem kezdhetd meg.

Kivitelezé koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
kar lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket
tenni és azokrol Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Kivitelezd szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
jelen szerzédés targyanak teljesitését kivitelezését akadalyozza vagy korlatozza.

Felek megéllapodnak, hogy munkateriileten tarolt valamennyi gép, berendezés,
felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a feleldsség Kivitelezét terheli,
igy Kivitelez6 koteles helyt allni az altala a munkateriiletre beszallitott vagyontargy
tulajdonosaval szemben, amennyiben barmely vagyontirgy megrongalédik vagy a
munkatertiletrdl eltnik.

Kivitelezé a vagyonvédelem korén beliil kételes ellatni mindazon tevékenységeket,
amelyet Kivitelez6 altal megk6tott biztositasi szerz6dés, kotvény eldir.

VL
AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES

Kivitelezd kijelenti, hogy az épitési munkak kivitelezésének helyszinét (a
munkateriiletet) el6zetesen megtekintette, az 4allapotot szemrevételezte, azt
megismerte.

Megrendelé a munkateriiletet a Szerz6dés mindkét fél altal tortént aldirasanak
napjatol szamitott 15 naptari napon beliil atadas-atvétel keretében adja 4t Kivitelezd
részére.

Megrendel6 és a miiszaki ellendér jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az e-épitési naploba bejegyezni. Kivitelezd koteles — az
arra jogosult Utjon — a bejelentésekre 3 munkanapon beliil az e-épitési naploban
valaszolni.

Megrendelének joga van az épitkezés kivitelezésének ellenérzése érdekében sziikség
esetén megbeszélést kitlizni, amelyen Kivitelez6 koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzokonyvet kell felvenni.



6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

Kivitelezd kijelenti, hogy szerepel az FEtv. szerinti, épitdipari kivitelezési
tevékenységet végzok névjegyzékében ¢és jogosult kivitelezési tevékenység
végzésére.

Megrendeld az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerzOdésben meghatdrozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Akadalykozlés

6.7.1. Kivitelezd koteles haladéktalanul irasban értesiteni az e-épitési naploban
torténd bejegyzés és e-mail utjan Megrendeld képviseldjét legkésébb 3
munkanapon beliil minden olyan koériilményrél, nehézségrél vagy akadalyrdl,
amely befolyasolja a kivitelezés jelen Szerzédés és a Kivitelezési
tervdokumentacié szerinti elorehaladasat vagy hataridére torténd teljesitését
(akadalykozlés). Ezen értesitésben Kivitelezd koteles megadni a gatld
koriilmény, nehézség vagy akadaly megsziintetésének varhaté idépontjat,
koteles a késedelemre, akadalyra okot ad6 tényt, nehézséget hitelt érdemlden
igazolni. Megrendel6 a fenti feltételnek mindenben megfelel akadalykozlés
esetén nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypotlasat 3 munkanapon beliil
koteles megtenni. Amennyiben Megrendelé nem fogadja el az akadalyoztatas
tényét, vagy elfogadja azt, de a hataridd moddositasi igényt elutasitja, errol
koteles Kivitelezt 3 munkanapon beliil révid indokolds megadasaval
tajékoztatni.

6.7.2. Megrendel6 Kivitelez6nek érdekkorében felmeriild késedelmes teljesitésre
iranyulé akadalykozlés miatti hataridd hosszabbitasi igényeket nem fogadja
el.

6.7.3. Megrendel6 vonatkozé nyilatkozatéban, észrevételében kételes leirni, hogy a
6.7.1. pont szerint megkiildott dokumentumok alapjan elfogadja-e az
akadalyoztatés tényét és az esetleges hataridé modositas lehetéségét.

6.7.4. Kivitelez6 a késedelmének kimentése céljabol nem hivatkozhat sikerrel olyan
akadéalyra, amely a szerz6dés modositasa el6tt meriilt fel, és amely
ismeretében modositasi javaslatdban konkrét idépontot jelslt meg a Szerzddés
befejezesi hataridejeként.

VIL.
ALVALLALKOZOK, KOZREMUKODO IGENYBEVETELE

Kivitelezd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezet vagy szakember bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mds, ha az ajanlattevé e szervezet vagy szakember
nélkiil, vagy a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerz6dé fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelez6 legkésdbb a Szerz6dés megkotésének id6pontjaban  kételes
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Szerzédés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is,
hogy éaltala az igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizar6 okok hatélya alatt.
Kivitelez6 koteles a Szerzdés teljesitésének id6tartama alatt Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot el6zetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatalya alatt.

Kivitelez6 a jogszertien igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvéllalkozé tevékenységéért
a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kartéritési feleldsséggel tartozik.

Kivitelezd a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint a 4. melléklet
alvéllalkozdi jegyzékben szerepld, Szerz6dés teljesitésében részvevd, kapacitast
nyuyjto szervezetnek nem mindsiilé alvallalkozokat jelentette be a szerz6déskotésig, a
lista véltozasa nem jelenti a jelen szerz6dés mddositasat.

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen pontban jelolt egyetlen alvallalkozé sem 4ll a kizaro
okok hatélya alatt.

Kivitelez6 kapacitast nydjto szervezetet nem vesz igénybe.

Kivitelez6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsiban részt vett szervezetet a
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallaldsnak
megfeleléen, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes
igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés,
szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha az ajanlattevd e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel — amennyiben a kozbeszerzési eljardsban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az
eljarasban részt vevé gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékli moddon megfelel — azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerz6ddé fél a kodzbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelez6 kijelenti, hogy a Szerzédés alirdsanak napjan a Szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges, Felhivasban III.1.3. M.2 a)-c) pontokban eldirt, jelen Szerzddés
teljesitésébe bevont szakemberek szerepelnek a Magyar Mérmdki Kamara vagy
Magyar Epitész Kamara névjegyzeékében.

Kivitelezd koteles a jelen Szerzédés rendelkezéseit és a Szerz6dés targyara
vonatkoz6 el6irdsokat az alvallalkozokkal kotott szerzédésben is megfelelden
érvényesiteni, ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok altali betartasaért
Kivitelezd Megrendelével szemben felelésséggel tartozik. Kivitelezd6 Megrendel6vel
szemben az igénybe vett alvallalkozok magatartasaért a Ptk. kozremiikodoért valod
felel6sség szabalyai szerint felel. Kivitelezé koteles a munkét gy megszervezni,
hogy a munkateriileten dolgoz6 alvéallalkozok egymas munkajat ne zavarjak, illetve a
hataridére valo teljesitést ne veszélyeztessék és a munkavédelmi szabalyokat
maradéktalanul betartsak.
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7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Megrendel6 a Szerzédés teljesitése soran az e-épitési naplo adatai alapjan ellenérzi,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz rész.

A Felhivas II1.1.3. M.2. a) pont tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdésére
figyelemmel, mivel az MV-E felelés miiszaki feladatok alapveto fontossaguak, maga
az ajanlattevd vagy — kozos ajanlattétel esetén — a kozos ajanlattevok egyike koteles
elvégezni, igy e feladatokra vonatkozd alkalmassagi feltételek igazolaséhoz az
eljarasban Kivitelezd tdmaszkodhatott més szervezet kapacitasara, és a teljesités
soran e feladatokat nem végezheti alvallalkozo.

2!

MODOSITAS
Jelen Szerzodést — a Kbt. 141. §-ban foglalt eléirdsainak megfeleléen, a
kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédések modositasara vonatkozd
szabalyok betartasdval — kizarolag irasban (papir alapu dokumentum) lehet

modositani. Széban, rdutalé magatartdssal vagy irasban, de a szerzédést alaird
képviseld személyektdl eltéré beosztdssal rendelkezd személyek 4ltal tett
jognyilatkozat a szerz6dés modositasara nem alkalmas.

Kivitelez6 valamennyi hataridd tekintetében miiszaki elbteljesitésre jogosult.
Megrendel6 alkalmazza a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjat, mely jelen eljarasban
azt jelenti, hogy Kivitelez6 eldteljesitése esetén a teljesités idopontja az eldteljesités
idépontja. Amennyiben Megrendelé érdekkorébe esé koriilmény Kivitelezd
igazoltan jogos késedelembe esik, ugy a jogos késedelem miatti teljesitési hataridé
valtozast is a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint kezelik a Felek, az
akadalykozlés jelen szerz6dés 6.7.3. pontjdban ismertetett szabalyai mellett.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a jelen szerzdés 4.3.-
4.4. pontjdban meghatérozott tartalékkeret felhaszndlésa esetén. A Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a 7.4. pont szerinti alvallalkozéi lista
modositasa esetén. A Kbt. 141. § (7) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontja szerinti szerzédésmodositds esetén nem kell hirdetményt kozzétenni a
modositasrol.

Semmis a Szerz6dés modositasa, ha az arra iranyul, hogy mentesitsék Kivitelezdt az
olyan szerzédésszegés (illetve szerz8désszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei
- ide nem értve a felmondas vagy eléllas joganak gyakorlasat - alkalmazésa alol,
amelyért felelSs (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendelé
atvallaljon Kivitelezét terhel6 tobbletmunkakéltséget vagy indokolatlanul egyéb, a
Szerz6dés alapjan Kivitelezot terhelé kockazatot.

Kivitelez8 tudomdsul veszi és hozzjarul, hogy a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja

alapjan a Szerz6dés modositasarol kiilén jogszabaly alapjan meghatirozott minta
szerint Megrendelo tajékoztatot készit €s azt hirdetmény utjan kozzéteszi.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

IX.
A FELEK KEPVISELETE

Megrendeld esetében Megrendelé képviseletére mindenkor jogosult személy
nyilatkozhat a jelen Szerz6déssel 5sszefiiggésben.

Megrendeld a kivitelezés ellenérzésére, illetve az épitési munkdk mindségi és
mennyiségi feliilvizsgalatira muszaki ellendrt és tervezdi miivezetés keretében
tervezot foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik Megrendeld felé az épitési
munkaék atvételével osszefliggésben.

A kivitelezési munkak elvégzését kizarolag Megrendeld vagy a nyilatkozattételre
jogosult képviseldje jogosult igazolni.

Megrendeld — Szerzédéssel €s a jelen szerzédés szerinti kivitelezési munkalatok
atvételével kapcsolatban — kapcsolattartasra jogosult képviseldje:

Név: Koo6s-Komjathi Alexandra
Cim: 9021 Gyor, Varoshaz tér 1.
Telefon/fax:  96/500-562

NUJ-szam: 238970090

A miuszaki ellenérok:

Név: Somogyi Robert

Cim: 9700 Szombathely, Szent Gellért 8/a/2
Telefon: +36 70/335-2251

NUI: 239433039

Név: Szilagyi Miklos

Cim: 9019 Gyor, Szent Laszlo6 1t 24.
Telefon: +36 20/942-7100

NUIJ: 179573123

Kivitelez6 nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Fodor Géza Szabolcs

Cim: 9025 Gyoér, Erkel Ferenc u. 8.
Telefon: +36 96 518 366

Fax: +36 96 518 365

E-mail: info@fodor.hu

Kivitelez6 felel6s miiszaki vezetdje:

Név: Té6th Tamés (MV-E 08-6044)
Cim: 9025 Gy6ér, Szirom utca 1.
Telefon: +36 30 901 7933

E-mail: toth.tamas@eurogeneral.hu

A fenti képviselok és vezetdk személyében bekdvetkezett valtozasokrél a Felek



10.1,

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

egymast irdsban, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetden
haladéktalanul kételesek értesiteni, mely valtozast Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja szerint kezelik.

X.
ATADAS - ATVETEL, A TELJESITES

Az étadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontjardl Kivitelezd legalabb 15 naptari
nappal kordbban koteles irasban értesiteni Megrendel6t (készre jelentés).

Az atadas-atvételi eljaras idotartama, hibajavitassal egyiitt legfeljebb 30 naptari nap
lehet. A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha az
épitmény késziiltségi foka olyan szinti, hogy az esetlegesen fennallo hibak és
hidnyossagok nem akadalyozzék a rendeltetésszeri hasznalatot, és ezek a hibak és
hidnyossdgok a miszaki 4tadas-atvétel idétartama alatt kijavithatéak, potolhatéak.
Az atadas-atvételi eljaras soran Megrendeld, illetve miiszaki ellenére Kivitelezd altal
a Szerz6dés keretében elvégzett épitési munkakat teljeskoriien megvizsgalja annak
megallapitidsa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses és jogszabélyi
eléirasoknak. Az atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrol a Felek jegyzokonyvet
vesznek fel. A jegyzOkonyvben rogzitett hibakat Kivitelezd koteles az ott
meghatarozott idon beliil maradéktalanul kijavitani.

Ha Kivitelezd a javitasi kotelezettségének a jegyzokonyvben meghatarozott ideig
nem tesz eleget, Megrendelé donthet, hogy a teljesitést elfogadja-e vagy nem. Ha
Megrendelé a teljesitést elfogadja, ugy a hibas teljesitéssel érintett rész
vonatkozasdban aranyos dijcsokkentésre jogosult, tételes elszdmolds alapjan. Ha
Megrendel§ a teljesitést nem fogadja el, ugy jogosult a hibakat Kivitelezd koltségére
maga kijavitani vagy massal kijavittatani.

A Felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha Kivitelezd
teljesitése hiba- és hidnymentes, a kornyezd létesitményekben, kozmiivekben
Kivitelez6 vagy kozremiikoddi altal esetlegesen okozott kérok rendezésre vagy
kijavitasra keriiltek, a teljesités a jelen Szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfeleléen megtortént.

Nem tagadhaté meg az 4tvétel a munkélatok olyan hibdja miatt, amely, illetve
amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszeri hasznalatot.
Kivitelezé valamennyi ilyen hibat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt
jegyz6konyvekben foglalt hataridoig.

Az atadas-atvételi eljaras befejezését kvetden Megrendel6 teljesitésigazolast allit ki
a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelSen.

A teljesités Megrendeld részérdl torténé igazolasa kiadasi feltételét képezi a 11.4
pont szerinti szamlak benyujtasanak.

Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds Megrendelé  kotelezettségvallalasi
szabdlyzata szerint torténik.
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10.9.

10.10.

10.11.

11.1.

11.2,

11.3.

11.4.

A teljesitésigazolds tartalmazza kiilonosen az atadas-atvételre vonatkozo kifejezett
nyilatkozatot, Megrendelének az 4tadas-atvétel soran atadott dokumentumok
felsorolésat, és mellékletként a még meglévd, az atvételt nem akadalyozo hibakrdl és
mas hianyosségokrol, valamint azok javitasi hataridejérdl késziilt jegyzokonyveket.

Kivitelezé kotelezettsége az eljarasokra az alvéllalkozok meghivasa és jelenlétiikrol
valé gondoskodas.

A karveszély Kivitelezérol Megrendeldre kizardlag a szerzédéses munka hiany- és
hibamentes 4tadas-atvételére vonatkozé teljesitési igazolés Megrendel6 altali
alairasaval egyidejiileg szall 4t.

XL
ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

A Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdés és (5)-(7) bekezdéseknek megfeleléen, figyelemmel a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint 31-32/B. §-
a alapjan Kivitelezd 3 részszamlat és a végszamlat jogosult benyujtani azzal, hogy
Megrendel6 eléleget biztosit a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan, a jelen szerzédés
11.2. pontja szerint. Kivitelez$ a teljesitésigazolas Megrendel altali kiallitasanak
napjat kdvetéen haladéktalanul koteles a szamlat kiallitani és Megrendels részére
atadni.

Megrendeldi eléleg: Megrendelé az elSleg igénylés lehetdségét biztositja a Kbt. 135.
§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az 4fa nélkiil szamitott — a 4.1.1 szerinti
nettd vallalkozéi dij 5%-anak megfelelé 6sszeg (mely nem lehet tobb, mint 75 millié
forint) erejéig. Az eldleg eldlegbekérd Megrendeld részére térténd benyujtasaval
igényelhetS. Megrendel az igényelt elleg 6sszegét a munkateriilet atadasat kovetd
15 napon beliil koteles megfizetni. Az eldleg Gsszege az 1. részszamldban keriil
elszamolasra.

Kivitelez6 megrendeldi eldleg igénylése esetén elélegbekérdt koteles benyujtani
Megrendel6 részére. Kivitelez6 az eléleg dsszegének pénzforgalmi szamlajan tortént
jovairasat kovetd 15 napon beliil el6legszamlat koteles kiallitani Megrendeld részére,
mely elblegszamla teljesitésének idépontja az eldleg Osszegének Kivitelezd
pénzforgalmi szadmldjan tortént jOvairasanak napja. Kivitelezd a szamla
mellékleteként koteles csatolni a szamla tartalmét képezd teljesitett munkanemeket.

Kivitelez6 Megrendel6 részére teljesitményével aranyosan nyujthatja be a szamlait a
kovetkezOk szerint:

11.4.1. Az 1. részszamla: a kivitelezés 25%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
netto vallalkozéi dij 25%-ar6l, megrendel6i eldleg igénybevétele esetén

csokkentve az el6legre mar kifizetett 5sszeggel,

11.4.2. A 2. részszamla: a kivitelezés 50%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
nettd vallalkozdi dij 25%-arol,

11.4.3. A 3. részszamla: a kivitelezés 75%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
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11.5.

11.6.

nettd vallalkozoi dij 25%-arol,

11.4.4. A végszamla a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras sikeres (hiba- és hianymentes)
lezarasat kovetéen nyujthaté be a 4.1.1. pont szerinti nettd véllalkozoi dij
25%-ar0l. A tartalékkeret felhasznalt Osszege is a végszamlaval keriil
elszamolasra.

A részszamla kibocsatasanak feltétele Megrendeld nevében eljaré Miiszaki ellenér
altal kidllitott igazolas, a végszamla kibocsatisdnak feltétele az épitési munkak
megvalosulasat igazolé dokumentumok, valamint a jotallasi biztositék rendelkezésre
bocsatasarol sz0l6 igazolas Megrendelé részére torténd atadésa.

A vallalkozéi dij megfizetésének médja:

11.5.1. Abban az esetben, Kivitelez a teljesitéshez nem vesz igénybe alvallalkozot,
Megrendeld a szerz6désben meghatarozott moédon és tartalommal vald
teljesitést kovetden az ellenszolgaltatast a Kbt. 135. § (2), (5) és (6)
bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint banki
atutalassal teljesiti, az alakilag és tartalmilag hidnytalanul kiallitott szamla
kézhezvételét kovetéen 30 napon beliil.

Abban az esetben, Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétél eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. §
szerint kdvetkez0 szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt ellenértéket:

a)  Kivitelezd legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni Megrendelének, hogy mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b)  Kivitelezd legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg
felhivja az alvallalkozokat, hogy 4llitsak ki ezen szamlaikat;

¢) Kivitelezd a teljesités elismerését kovetden 4llitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités
meértékét;

d)  ac)pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
Megrendeld 15 napon beliil atutalja Kivitelezonek;

e)  Kivitelezd haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait, vagy az
alvallalkozéval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy
részét visszatartja;

f)  Kivitelez0 atadja az e) pont szerinti 4tutaldsok igazolasainak masolatait;

g) Kivitelez6 4altal benytjtott szdmldban megjelolt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét Megrendeld 15 napon beliil atutalja KivitelezOnek;

h) Kivitelezd aze) vagy azf) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmarad6 részét Megrendeld Orzi, €s az akkor illeti meg
Kivitelez6t, ha Megrendel6 részére igazolja, hogy az €) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvéllalkoz6 vagy szakember nem jogosult Kivitelezd altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

12.1.

Figyelemmel arra, hogy Megrendelé t6bb részszamlézasi lehetdséget biztosit,
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 11.6. pontot.

A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapjan a 32/A. § (1) bekezdés

rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta netté mddon szamitott 200.000,-

forintot meghaladé kifizetésnél Kivitelezd6 az igénybe vett alvallalkozénak a

teljesitésért — visszatartasi kitelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé Kivitelezd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkoz6 a kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozdsmentes adozdi
adatbazisban, vagy

¢) Kivitelezé rendelkezésére bocsétja az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl
sz016 korményrendelet szerinti koztartozdsmentes addz6éi mindségrol sz6lo
igazolast.

Kivitelezé az éltalanos addigazolas rendelkezésre bocsatdsa utan az abban szerepld
koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos addigazolasban szerepld
koztartozas ellenére Kivitelez6 elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozdt a kifizetés idépontjaban terheld koztartozasért.
A visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adora nem terjed ki.

Kivitelez6 a teljesitésigazolas kiallitasanak napjat kovetéen haladéktalanul koteles a
szamlat kiallitani és Megrendel6 részére atadni.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében Megrendeld a Szerzédésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozdsaval szemben csak a jogosult altal elismert,
egynemu és lejart kovetelését szamithatja be.

Megrendel6 el6irja, hogy

- Kivitelez6 nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerz6dés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- Kivitelezé koteles a Szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szamdra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti tigyletekrdl Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Kivitelez6 altal benyujtott jogos szamlakovetelés késedelmes kiegyenlitése esetén,
Kivitelezd jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni.

XIL
SZERZODEST MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Késedelmi kiotbér:

A teljesitési hataridé csak akkor tekinthetdk betartottnak, ha miiszaki atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasanak nincs a Kivitelezé felelosségi korébe tartozé
akadalya és a teljesités a Megrendel6 4ltal elfogadasra keriilt. Ellenkezd esetben a
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelez6 3.3. pont szerinti teljesitési
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

hatarid6t nem tartja be, és késedelmét a szerzddésszegéssel okozott karokért valo
felelosség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, ugy Megrendel6 késedelmi
kotbérigényt érvényesithet Kivitelez6vel szemben. A késedelmi kotbér a jelen
Szerz6dés 3.3. pontjdban meghatarozott teljesitési hataridé eredménytelen lejarta
utdni elsé naptari naptdl esedékes, napi mértéke a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott) nettd véllalkozéi dij 1%-a/naptari nap azzal, hogy annak teljes Osszege
nem haladhatja meg minddsszesen a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott)
vallalkozéi dij 15%-4nak megfeleld Osszeget. Jelen szerzédési pont szerinti
késedelmi kotbérigény szempontjabol minden megkezdett naptari nap egész napnak
szamit.

12.1.1. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szdma eléri a 15. napot,
ugy a 16. késedelemmel érintett naptol kezd6d6en, Megrendelnek joga van a
Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, ebben az esetben a Kivitelezd
teljesitése meghiusultnak tekintend6é és Kivitelez6vel szemben Megrendel
meghiusulési kotbért kovetelhet.

12.1.2. A késedelmi kotbér mértéke elsédlegesen a Kivitelezd részére teljesitendd
ellenszolgéltatasbol  keriil ~ visszatartisra, masodsorban ellenszdmla
kibocsatasaval.

12.1.3. A késedelmi kotbér jelen Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a
Kivitelez6t a jelen Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének
teljesitése alol.

Meghiusulasi kotbér: Ha a Szerz6dés teljesitése olyan okbdl, amelyért Kivitelezd
felelés, meghiusul, és Kivitelez6 a szerzOdésszegését a szerz6désszegéssel okozott
kérokért valo felelésség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, agy
Megrendelé meghitisulési kotbérigényt érvényesithet.

Meghiusuldsnak mindsiil kiilondsen a Kivitelezd feleldsségi korében bekodvetkezett
lehetetleniilés, tovabba a Kivitelez6 szerz6désszegésére alapitott azonnali hatalyt
felmondas vagy elallas.

A meghiusulasi kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezovel szemben érvényesitett
késedelmi kotbér a Kivitelezd altal fizetendd meghitsulasi kotbér Osszegét
csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelezd késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési
kotelezettségének szerzddésszeriien eleget tett.

A teljesités elmaradasa esetére kikotdtt meghitisulasi kotbér kizarja a teljesités
kovetelését.

A meghitsulasi kotbér alapja a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott)
vallalkozo6i dij, mértéke a k6tbéralap 20%-a.

Kotbérre vonatkozo kozos szabalyok

12.7.1. A Megrendel6 kotbérigényei  érvényesitése nem zarja ki a
szerz6désszegésbol eredd egyéb igények érvényesitésének lehetdségét. A
kotbérterhes Kivitelezd altali szerzOdésszegés esetén a Megrendeld a
kotbéren felil a jelen Szerz6désben ¢és a Jogszabalyokban a

szerz6désszegésre megaéllapitott tovabbi jogkovetkezmények
érvényesitésére is jogosult, és a kotbért meghaladd mérték(i karat
kovetelheti.
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12.8.

12.7.2.

12.7.3.

A kotbér esedékessé valik:

12.7.2.1 késedelem esetén a késedelem megsziinésekor, de legkésébb a
késedelmi kotbér maximumanak elérésére napjan;

12.7.2.2.meghitsulds esetén, amikor a kotbér alapjaul szolgald
szerzOdésszegés miatt a Szerz6dés azonnali hatallyal felmondasra
keriilt vagy egyéb modon megsziint.

A kotbér késedelmes megfizetése esetén a Kivitelezé a Ptk 6:155. § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamat megfizetésére koteles.

Jotallasi (jolteljesitési) biztositék:

12.8.1.

12.8.2.

12.8.3.

Kivitelezd a jotdllas idGtartama alatt koteles Megrendeld irasbeli

hibabejelentése alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott

- vesz€ly elhdritasa esetén 2 (kettd) munkanapon,

- egyé€b esetekben 5 (6t) munkanapon beliil helyszini hibavizsgalatot tartani
¢s annak befejezését kdveten 24 (huszonnégy) 6ran beliil allasfoglalasat
irasban kozolni Megrendelével. Ebben a nyilatkozatban Kivitelezének
ismertetni kell azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan
megsziintetése  €rdekében  megtesz. A kijavitds  hataridejének
megallapitdsira Megrendelé jogosult. A javitas, hibaelharitas, illetve a
kijavitott részek 4tvételének feltételeire a jelen Szerzédésben
meghatarozott rendelkezések megfelel6en iranyadoak.

- Amennyiben Kivitelez6 a bejelentett hibat jogszerti kotelezettsége ellenére
haladéktalanul nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgalatat
kovet6 24 oran beliil adott, a hiba kijavitdsara vonatkozé allasfoglalasatol
(bejelentésétél) szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil nem kezdi meg a
hiba elhdritasat, azt nem ismeri el, a hiba javitdsat nem vallalja, vagy
jelentés mértékii késedelemmel sziinteti meg, Megrendelének joga van a
hiba megsziintetését a Kivitelez$ altal biztositott joteljesitési biztositék
terhére mas Kivitelezovel elvégeztetni, és errdl Kivitelez6t koteles
értesiteni.

A Szerz6dés teljesitését kovetden Kivitelezd jotallasi kotelezettségének

biztositdsara a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak napjat

koveté naptol szamitva a jotallas elsd 24 hénapjara jotallasi biztositékot (a

tovabbiakban: biztositék) kételes nydjtani, amelynek mértéke a teljes

(tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott) netté vallalkozoi dij 5%-a. A biztositék

Kedvezményezettje Megrendeld.

A biztositék Kivitelezé valasztasa szerint teljesitheté: dvadékként az eldirt

pénzdsszegnek Megrendeld letéti  szamlajara  torténd  befizetésével

(atutalasaval), pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt feltétel nélkiili

¢s visszavonhatatlan garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy

biztositdsi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizeté kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel. Amennyiben a jotallasi biztositék nydjtasa letéti

szamldra torténé befizetéssel (Megrendelé 11737007-15466004-06530000

szamlaszamadra) torténik, Gigy a szamlahoz a befizetésrol sz616 banki igazolast

is csatolni kell. A biztositék a jotallasi id6szakban, a biztositék érvényességi
ideje alatt esetlegesen felmeriild, a jotallasi kételezettség korébe tartozé hibak
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kijavitadsdnak fedezete. A jotallas id6tartama alatt Kivitelez6 Megrendel6 altal
jelzett hibas munkarészek kijavitasat - amennyiben az idéjaras a javitast
lehet6vé teszi - 15 napon beliil kételes megkezdeni, és a miiszakilag indokolt
idOtartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben Megrendelé jogosult -
Kivitelezd értesitése mellett - a biztositék terhére a munkdt massal
elvégeztetni. A biztositék dsszege részletekben is igénybe vehetd.

12.8.4. A jotallasi biztositék érvényességi ideje: a jotallasi kotelezettség elsd 24
honapja, illetéleg okirati formdban teljesitett biztositék esetén az
érvényesithetdség érdekében 30 nap lehivhatdsagi idtartam. A Kbt. 134. §
(4) bekezdése szerint az eloirt biztositék rendelkezésre all6 Osszege
Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, nem irhato el a kovetelés
kielégitése esetére KivitelezOként szerz6dd fél szamara a biztositék
meghatarozott mértékii folyamatos fenntartasara vonatkozo6 kotelezettség.

12.8.5. A végszamla kifizetésének feltétele a jotallasi biztositék megfeleld
rendelkezésre bocsatasa.

XIII.

A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 500 millic Ft/év, 100 millié
Ft/kdresemény mértékii  vagyoni  karértékre  vonatkozé  épitési-szerelési
felel6sségbiztositassal. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a kdrnyezetvédelmi
karra, harmadik személynek okozott karra, tovabba Kivitelez6, valamint a Kbt.
szerinti valamennyi alvéllalkozé és a Ptk. szerinti valamennyi kdzremiikodo altal
okozott karért valo felelosségre.

A feleldsségbiztositasi kotvény madsolata a jelen szerzdédés mellékletét képezi. A
biztositds koltségét Kivitelezd viseli azzal, hogy erre iranyuld igény esetén a
folyamatos dijfizetést igazolnia kiteles Megrendel6 felé.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
épitdanyagok szallitdsa soran, ugy Kivitelez6 a kareseményt, illetve annak
kortilményeit haladéktalanul koteles jelezni Megrendelének. Amennyiben a kar
Kivitelez6, vagy Kivitelez6 érdekkorébe tartozdé személy (pl. alvallalkozo)
magatartasara vezethetd vissza, ugy Kivitelezd kiilon felszélitas nélkiil koteles a
keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljeskorlien megtériteni, 6sszhangban
a jelen szerz6dés V. fejezetében foglaltakkal.

Kivitelezé kijelenti, hogy érvényes munkaltatdi felel6sségbiztositassal, tovabba a
munkateriiletekre felvonultatott gépeire, eszk6zeire sz616 biztositassal rendelkezik.

Kivitelez6 kijelenti, hogy rendelkezik munkavallaldinak, egyéb munkavégzésre
iranyuld jogviszonyban foglalkoztatottja részére szolo balesetbiztositassal, amely
olyan munkahelyi baleset ¢és rokkantsagi biztositds, amely barmely
munkavallaldjanak, munkavégzésre iranyuld jogviszonyban foglalkoztatottjanak
barmely kovetelését — beleértve a TB viszontkovetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasaban Kivitelezd Megrendeld iranydban semmilyen koveteléssel nem
léphet fel.
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

r r r XIV. r
JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A jotallas idotartama a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szolo,
kozhasznu épiiletekre is kiterjedé 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdése alapjan, a 3. § (1) bekezdése b) pontja szerint 5 év, amelynek kezdd
idépontja a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kvetd nap.

A jotallasi id6 a javitott vagy kicserélt rész vonatkozasdban ujrakezdddik,
egyebekben a 12.3. pont az iranyado.

Kivitelezd a jotallas id6tartama alatt kételes Megrendeld irasbeli hibabejelentése

alapjan, annak kézhezvételétél szamitott

- életveszélyes elharitdsa esetén haladéktalanul,

- vesz€ly elharitasa esetén 2 (kettd) munkanapon

- egyeb esetekben 5 (6t) munkanapon beliil helyszini hibavizsgalatot tartani €s
annak befejezését kovetden 24 (huszonnégy) oran beliil allasfoglaldsat irdsban
ko6zolni Megrendeldvel. Ebben a nyilatkozatban Kivitelezonek ismertetni kell
azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan megsziintetése érdekében
megtesz. A kijavitds hataridejének megallapitasdra Megrendelé jogosult. A
javitas, hibaelharitas, illetve a kijavitott részek atvételének feltételeire a jelen
Szerz6désben meghatarozott rendelkezések megfelelden iranyadoak.

- Amennyiben Kivitelezo6 a bejelentett hibat jogszerii kotelezettsége ellenére
haladéktalanul nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgélatat kovetd
24 6ran beliil adott, a hiba kijavitasara vonatkozo allasfoglalasatol (bejelentésétol)
szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil nem kezdi meg a hiba elhéritasat, azt nem
ismeri el, a hiba javitasat nem vallalja, vagy jelent6s mértékii késedelemmel
szlinteti meg, Megrendeldnek joga van a hiba megsziintetését a Kivitelezo altal
biztositott joteljesitési biztositék terhére mas Kivitelezdvel elvégeztetni, és errél
Kivitelez6t koteles értesiteni.

Kivitelezd felelosségére a beépitett anyagok, nyujtott szolgaltatasok, a teljesitett
munkalatok vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok,
illetve ezek mindségi tanudsitvanyai, az elvégzett munkak kotelezd alkalmassagi
idejét meghatarozo, a szerzédéskotéskor hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni. Kivitelez6 ennek korében a Ptk., valamint az egyéb vonatkozo
jogszabalyok szerint szavatol az éltala felhasznalt anyagok anyagi €s gyartasi hibatol
valé mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat Megrendeld altal 4tadott
terveknek, dokumentumoknak, vonatkozé magyar szabvanyoknak megfeleléen
végezte el.

Valamennyi anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett
munkanak, amelyet Kivitelezonek kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a
szabvanyban el6irt mindséglinek kell lennie, tovabba b) a mindsitéshez sziikséges
minGségi tanusitvanyokat bizonylatolnia kell. Kivitelezonek Mintavételi és
Mindsitési tervet kell készitenie, melyet a miiszaki ellendrrel jova kell hagyatnia.
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15.1.

15.2.

15.3.

XV.
A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

Megrendel6é a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az aldbbi esetekben jogosult
valamint a C) vagy D) pont teljesiilése esetén koteles a szerzodést azonnali hatéllyal
felmondani vagy a szerz6déstol elallni:

A) Kivitelezo altal foglalkoztatott barmely munkavallalé nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

B) Kivitelez6 fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a Szerz6dés teljesitését veszélyezteti (a Felek ilyen
lényeges fizetoképességben bekovetkezé valtozasnak tekintik kiilongsen, ha
Kivitelezével szemben a Szerz6dés teljesitésének idotartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatarozat
hatédlya alatt all, kivéve, ha jogszabaly ettol eltéréen rendelkezik. Amennyiben
Kivitelez6 fizetoképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles
Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 5 napon beliil irdsban
értesiteni);

C) Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka) alpontjaban meghatarozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pont];

D) Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés b) pont];

E) Kivitelez0 a munkat a munkateriilet atadasan rogzitett kezdési id6ponttol
szamitott 15 napon beliil nem kezdi el;

F) Kivitelez6 a szerzodéses kotelezettségeinek felszolitas ellenére sem tesz eleget;

G) ha a késedelmes teljesitéssel érintett napok szdma eléri a 15. napot, ugy a 16.
késedelemmel érintett naptdl kezdédden.

Megrendel6 koteles a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a szerz6déstol —
a Ptk-ban foglaltak szerint — eladllni: ha szerzo6dés megkotését kovetden jut
tudomasara, hogy Kivitelez6 tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizar6 ok all
fenn és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 a Szerzodést azonnali hatallyal felmondhatja vagy a Szerzédéstdl — a
Ptk-ban foglaltak szerint — elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Kivitelez0 nem biztositjia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birdsdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.
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15.4.

13.3,

15.6.

15.7.

16.1.

17.1.

A Szerzédésben meghatarozott felmondasi ok bekdvetkezése esetén, tovabba a
Kivitelezd barmely egyéb szerzédésszegése esetén a Megrendeld jogosult a
Kivitelez6 részére kiildott értesitéssel a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani. A
Kivitelezének kiildott értesitésben meg kell jelolni az azonnali hatalyt felmondas
tény¢€t €s okat. A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyt felmondésa esetén a
Kivitelezd koteles a Szerz8dés szerinti tevékenységét az értesités kézhezvételét
kovetden azonnali hatallyal megsziintetni. A Szerz6dés az azonnali hatalyu
felmondasrol sz616 értesités Kivitelezd altali kézhezvételének napjan megsziinik

A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyt felmondas esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a véllalkoz6i dij elvégzett kivitelez6i feladatokkal aranyos részét
megfizetni. Amennyiben a Szerz6dés barmilyen okbél torténd felmondasara keriil
sor, ugy az Kivitelezével torténd elszamolas alapjat kizardlag Megrendeld miiszaki
ellenérének tételes koltségelszamoldson alapulé szazalékos teljesitést igazold
teljesitésigazolasa alapjan lehetséges.

Amennyiben az azonnali hatdlyu felmondésra okot adé koriilmény beallta esetén a
Megrendelé megitélése szerint az addig teljesitett kivitelez€si munkék 6nmagukban
nem hasznilhatéak, vagy a kivitelezés folytatdsira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendel6 az azonnali hatdlyu felmondas helyett
donthet az elalldss mellett, amely a Szerz6dést a megkotésének idépontjara
visszamenodleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az
addigi munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett vallalkozéi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlya felmonddsra vonatkozo
szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatdlyi felmondasa/eldllasa esetén a
Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzédés id6  eldtti
megsziinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

XVI.
JOGVITAK

A Felek a Szerz6dés teljesitése soran keletkezett vitaikat kbzvetlen targyalasok soran
kisérelik meg rendezni. A targyalasok eredménytelensége esetén a Felek szakért6i
véleményt kémek és a tovabbi egyeztetések sordan ezt figyelembe veszik.
Amennyiben a Felek kozotti egyeztetés nem vezet eredményre ugy a jogvitdk
eldontésére, a hataskorrel rendelkezd gy6ri székhelyli birdsag kizarolagos
illetékességét kotik ki.

] XVIL ]
ZARO RENDELKEZESEK

A Szerz6dés teljesitése érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikddni, a teljesités
szempontjabdl relevans valamennyi jelent6s tényrél egymast értesiteni.
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17.2.

17.3.

17.4.

173,

17.6.

17:3.

17.8.

17.9,

Amennyiben a Szerzddés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azza valna, Ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kotelesek ebben az
esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdaségi tartalmahoz legkdzelebb
all.

Jelen szerz6dés a Kbt. hatdlya ala tartozik. A Szerzédésben nem szabélyozott
kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint
az egy€b kapcsolodo jogszabalyi rendelkezések szabalyai az iranyadok.

Kivitelezé kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti birésdgon vezetett
cégjegyzékben bejegyzett és szabalyszerlien miik6dd gazdasagi tarsasag, ellene mas
altal inditott vagy sajat kérelmére indult cs6d-, jogerésen elrendelt felszamolasi,
végrehajtasi eljaras, illetve jelen szerzédés teljesitését veszélyeztetd peres vagy
nemperes eljaras jelen szerz6dés alairasakor folyamatban nincsen, a jelen Szerz6dés
megkdtése masokkal kotott szerzodéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
Kivitelezé véllalja, hogy fentickben megjeldlt jogi helyzet barmilyen valtozasat
Megrendel6ével haladéktalanul kozli.

Kivitelez6 az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény végrehajtasardl szolo
368/2011. Korm. rendelet 50. § (la) pontja alapjan a Szerzédés alairasaval
nyilatkozik, hogy atlathat6 szervezetnek mindsiil és ehhez kapcsolodéan a Szerzédés
melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik tovabba, hogy tudomadsul veszi,
hogy ennek véltozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles Megrendelét, mint
koltségvetési szervet tdjékoztatni. Tudomasul veszi, hogy a valdtlan tartalmu
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést Megrendelé Kkartalanitds és
kartérités nélkiil azonnali hatéllyal felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még
nem kerlilt sor — a Szerz6déstol elall. Az 4atlathatd szervezet fogalmat a nemzeti
vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja hatdrozza
meg.

Kivitelez6 kijelenti, hogy nincs olyan fliggbben levd Kkotelezettsége vagy
érdekkorében 1évé mas koriilmény, amely kedvezdtleniil hathat a jelen szerz6désben
foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve
képességére.

Kivitelezd ezuton is megerdsiti minden kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat,
tovabba feleldssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen Szerz6dés kozott
ellentmondas nem all fenn.

Kivitelezd képviseldje kijelenti, hogy Kivitelezé képviseletére és a jelen szerzddés
alairasara megfelel6 jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel 3sszefiiggésben
felmertiil6 karokért a polgari jog szabalyai szerint feleldsséggel tartozik Megrendeld
felé.

A Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel egymadssal kooperacids
értekezletet tartanak az épitési munkateriileten Kivitelezd altal és annak koltségén
elhelyezett €s fenntartott helyiségben (illetve helyszinen). A kooperacids értekezlet



17.10.

17.11.

17.12.

szervezdje és idopontjanak meghatarozoja Megrendelé miszaki ellendre.

A kulfoldi adéilletoségti Kivitelez6 koteles a jelen szerz6déshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtél a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendelé az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerz6désben meghatdrozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Adatvédelmi rendelkezések:

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679
rendelete (2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramldsarol, valamint a
95/46/EK rendelet hatdlyon kiviil helyezésérdl (4ltalanos adatvédelmi rendelet, a
tovabbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapjan, a jelen szerzédéshez
kapcsolddo jogviszony teljesitésének céljabol a szerzOdés aldirdsa vagy teljesitése
soran

- Kivitelez6 altal atadott, vagy

- a feladatokbol adodo sziikségszertiségbdl Megrendeld tudomasara jutott,

a szerz0dés alairasahoz vagy teljesitéséhez elengedhetetleniil sziikséges — a jelen
szerz6dés megkotésében vagy teljesitésében személyesen kdzremiikodd természetes
személyek — személyes adatait Megrendel6 kezeli.

Kivitelezé kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett
személy részérdl felhatalmazassal rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes
adatainak 4tadasdhoz €s kezeléséhez sziikséges jognyilatkozatokat megtegye.

Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy Megrendel6 a tudomasara jutott személyes adatok
kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Kivitelezd altal
megadott e-mail cimen tdjékoztatja. Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, illetve
felelosséggel tartozik azért, hogy a megadott e-mail cim valds, azt az érintett
kizérélagosan hasznalja.

Kivitelezé kijelenti, és vallalja, hogy a jelen szerzddéses jogviszony keretében
kizarélag a GDPR szabalyainak betartasaval kezel a szerzddéssel Gsszefiiggésben
tudomasara jutott személyes adatot.

Jelen Szerz6dés 5 darab egymassal teljesen megegyez6, eredeti példanyban készilt, 26
szamozott oldalt tartalmaz.
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Jelen Szerzédést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,
minden befolyastdl mentesen, mint ligyleti akaratukkal mindenben megegyez6t, a képviselet
szabalyainak megtartasaval sajat keziileg alairtak.

Mellékletek:

Kozbeszerzési Dokumentécio
Kivitelezd ajanlata, miiszaki titemterv
Kivitelez6 ajanlata, organizacios terv
Alvallalkozéi jegyzék
Felelosségbiztositasi kotvény masolata
Atlathatosagi nyilatkozat
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Kivitelezé'
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Megrendel6 részérol:

Gyoér Megyei Jogu V. FE Epité kog/zorcium
képviseletében Fodor Epitdipari, Kereskedelmi

Borkai Zsolt polgarmester és Szolgaltatd Kft.
Konzorcium vezetd
képviseli: Fodoggr;g(zﬁa ligyvezetd
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Epit6 és Szolgaltatd Zrt.
Konzorciumi tag
képviseli: Varga Zsolt igazgatdsagi tag

Pénzjigyileg ellenjegyzem:

Nagy Tamads
gazddlkodadsi féosztdlyvezetd
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