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KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol:

Gy6r Megyei Joga Varos Onkorméanyzata

sz€khely: 9021 Gyobr, Varoshaz tér. 1.
addszam: 15735595-2-08

szémlaszam: 10033001-00343691-00000567
képviseli: Borkai Zsolt polgarmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendelé”)

masrészrél FE Epité Konzorcium

Konzorcium vezeté neve: Fodor Epit6ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.

székhelye: 1053 Budapest, Magyar u. 36.
cégjegyzékszam: 01-09-868732

adoszam: 11469957-2-41

bankszamlaszam: 10300002-33221146-00003285 MKB Bank
képviseli: Fodor Géza Szabolcs ligyvezetd

épitdipari kivitelez6i nyilvantartasi szam: 11A21932
mint Konzorcium vezet6 (a tovabbiakban: ,,Konzorcium vezets”)

Konzorcium tagjanak neve: EURO GENERAL Epité és Szolgaltato Zrt.

székhelye: 9026 Gy6r, Vizmii u. 2.
cégjegyzékszam: 08-10-001831

addészam: 22927800-2-08
bankszdmlaszam: 10400401-49545454-53501000
képviseli: Varga Zsolt igazgatdsagi tag

épitdipari kivitelez6i nyilvantartasi szam: 34A33161
mint Konzorciumi tag (a tovabbiakban: ,,Konzorciumi tag”)

Megrendelé és Kivitelezd egyiittesen Felek (a tovabbiakban: ,,Felek”) kozott az alabbi
feltételeknek megfelelden.

I. PREAMBULUM

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”) II. része szerinti, unios értékhatart elérd értékd,
nyilt kozbeszerzési eljarast (Kbt. 81 §) inditott ,,XJA Kivitelezések 5 részben”
tairgyban (a tovabbiakban: Ko6zbeszerzési Eljaras), melyre vonatkozo ajanlati
felhivast 2019. junius 25. napjan adott fel az Europai Uni6 Hivatalos Lapjaba, ami
2019. jinius 27. napjan TED 2019/S 122-297693 szamon jelent meg.

1.2.  Megrendel6 az 1.1. pont szerinti kozbeszerzési eljaras 2. részémek (Himaldja
bemutato épitése) eredményét 2019. szeptember 12-én az Osszegezés megkiildésével
kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevéje Kivitelezd lett.
Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran Megrendel Kivitelezd ajanlatat
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fogadta el nyertes ajanlatként, a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan szerzédést
kotnek a jelen szerz6dés és az ehhez kapcsolodé mellékletek (a tovabbiakban
egylittesen: ,,Szerz6dés”) feltételei szerint.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a Felek rogzitik, hogy Kivitelezd, mint
ajanlattevé a kozbeszerzési eljarasban érvényes ajanlatot nydjtott be, az ajanlattételi
felhivas szerinti értékelési szempont alapjan a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerint a legjobb ar-érték aranyt megjelenit ajanlatként keriilt kivalasztasra:

- 1. projektterv mindsége: Ajanlatban megtalalhaté (EKR)
- 1.2. litemterv min6sége: jelen szerz6dés 2. sz. melléklete
- 1.3. organizécids terv mindsége: jelen szerz6dés 3. sz. melléklete
- Egy0sszegli netto6 vallalkozo6i atalanydij (HUF): 121.653.477.- Ft.

Jelen beruhdzas a Magyarorszag Kormanya (a tovabbiakban: Kormany) és Gyér
Megyei Jogti Varos Onkormanyzata kozotti egyiittmikodési megallapodas
végrehajtasaval osszefiiggd feladatokrdl szolé 1387/2017. (V1. 27.) Korm. hatarozat
2. pont h) alpontja alapjan a gyéri Xantus Janos Allatkert atfogéd fejlesztésére (a
tovébbiakban: projekt) vonatkozo feladatokra tekintettel valosul meg, finanszirozasa
a GF/SZKF/1081/7/2017. iktatoszamG Tamogat6i Okirat terhére valosul meg. A
projekt megvalodsitasa soran a szakpolitikai fofeleldsi feladatokat az Emberi
Er6forrasok Minisztériuma latja el.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés targyat képezd munkak
elvégzésével egyidejlileg az ingatlanon mas kivitelez6k, szervezetek is dolgoznak,
dolgozhatnak, ezért mind a munka- és balesetvédelem, mind a sajat eszkozok,
berendezések vagyonvédelmére kiilén hangsulyt kell forditania. Kivitelezd koteles a
tobbi kivitelezdvel szorosan egyiittmiikdni.

II. A SZERZODES TARGYA, A TELJESITES HELYE

Megrendeld eljarast megindito felhivasara Kivitelezd 4ltal benyujtott ajanlat
ismeretében Megrendeld megrendeli Kivitelez6tél, Kivitelezd pedig elvallalja
Himaldja bemutato épitését (a tovdbbiakban: kivitelezési munka), a Kozbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott, meglévé kiviteli tervek alapjan, valamint az
ezekkel Osszefliggd jotallasi, szavatossagi feladatok ellatasat a jelen Szerzoddés
rendelkezései, valamint a jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd
Ko6zbeszerzési Dokumentumok (amelyet Megrendelé a Kozbeszerzési Eljaras soran
Kivitelezének atadott) Kivitelezési Tervdokumenticidjaban (Miiszaki Leirds és
mellékletei) meghatdrozottak szerint, valamint Kivitelez6 ajanlatanak és a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden.

A teljesités helye: 9027 Gydr, Kiskut liget, 5774 helyrajzi szamu, Gyér Megyei Jogu
Varos Onkorméanyzata tulajdondban 1év6 ingatlan azzal, hogy a kivitelezés a Xantus

Janos Allatkert folyamatos iizemelése mellett torténik.

Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés targyat képezd tevékenység épitési
(hatosagi) engedély koteles.

A hasznélatbavételi engedély megszerzése nem része a jelen szerz6dés teljesitésének,
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a muszaki 4tadés atvételi eljaras ezt megel6zi.

Megrendel6 ajanlattételi felhivasa és a Kozbeszerzési Dokumentumok, adott esetben
a Kozbeszerzési Eljaras keretében nyujtott kiegészitd tajékoztatds, tovabba
Kivitelez6 ajanlata jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

A Felek megéllapodasa szerint Kivitelez6 koteles a Szerz6dés értelmében a
kivitelezési munkékat szerz6désszerlien, teljeskérlien, miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé elbirdsoknak, szabvanyoknak megfelel6en,
hataridében elkésziteni.

Kivitelezé jelen Szerzodés alairasival akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és Megrendeld altal a kozbeszerzési
eljards soran, illetve a Szerz8dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eléirasokat ismeri. Kivitelez6 a III. fejezet szerinti vallalkozoi dijat ezen
informaciok figyelembevételével, és az épitési helyszin alapos ismeretében
allapitotta meg. Kivitelez6 a sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a
miszaki bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos
kockazatokat kifejezetten vallalja.

Kivitelezd a Szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerz6dés targyat
képez6 épitési munkak elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, azok birtokaban
van, azokat elolvasta és tartalmukat teljes egészében megismerte, megértette. A
Szerz6dés kovetelményei szerint Kivitelezd vallalja a Kivitelezési munkék
megvalositasat, és jelen Szerz6dés alairasaval kifejezetten akként nyilatkozik, hogy
az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy Kivitelezd a Szerzddésbol eredd
kotelezettségeit szerzOdésszertien teljesiteni tudja.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerz6dés miiszaki tartalmat meghatarozo
dokumentumok, vagy a szerz6dés barmely miiszaki vonatkozasu rendelkezése kozott
ellentmondas mutatkozna, akkor Megrendelé nyilatkozata az iranyado, hogy mely
verzié tartalma alapjan kell elvégezni a teljesitést, és az eltérés jelzésére Kivitelezd
irasban koteles felhivni Megrendelé figyelmét a miiszaki ellendrnek kiildott
értesitéssel. Az ezen kotelezettség elmulasztasabdl eredd hibas teljesités vagy kar
bekovetkezése miatti felel6sség Kivitelezét terheli.

Kivitelez6 feladatat képezi tovabba:

- a kiviteli munkalatokkal 6sszefiiggd kellé gondossaggal torténd elbzetes és teljes

korti az épitési teriilet elokészitési munkdinak elvégzése,

- a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet szerinti Biztonsagi és

egészségvédelmi terv elkészitése és betartasa,

- bontasi és épitési munkak elvégzése,

- afoldmunkék sordn a folyamatos régészeti megfigyelés végzésének tiirése,

- az ¢épités soran megrongalodott ut, jarda, szegély helyreallitdsi munkainak
elvégzése,

- az ¢épilet haszndlatbavételi engedélyéhez sziikséges vizsgdlat az épitmény
vizvezeték rendszerének ivoviz minéségét igazold, akkreditalt ivoviz vizsgald
laboratériummal végeztetett ivoviz vizsgalat elvégeztetése, dokumentélasa,

- atadas-atvételi eljarasban valé részvétel,

- atadési dokumentacio elkészitése,
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- utofeliilvizsgalati eljaras(ok)ban torténd kozremiikodés és részvétel,

- garancidlis és szavatossagi igények kezelése, valamint

- kozremiikodés a kommunikacids feladatok és tajékoztatds korében a projekt
teljes idtartama alatt.

Kivitelezd tudomasul veszi és hozzajarul, hogy Megrendeld dokumentilja a
Szerz6dés teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek keretében kifejezetten ellendrizze
¢s dokumentdlja azon szerzédéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a
kodzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe vett. Megrendeld valamennyi,
a szerz6désben foglaltaktol eltérd teljesitést, annak okait rogziteni koteles. Tovabba
Megrendeld ilyen, Kivitelez6 altal ki nem menthetd szerzdédésszegési esetben, a
szerzOdésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését nem melldzheti (Kbt. 142. §
(1)-(2) bekezdés). A jelen pont nem érinti a Kivitelezd teljes korti és oszthatatlan
feleldsségét a Szerz6dés teljesitéséért.

III. SZERZODES HATALYA, TELJESITESI HATARIDOK, A
SZERZODES IDOTARTAMA

Felfiiggeszt6 feltétel:

3.1.1. A Kozbeszerzési Eljaras a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan feltételesen indult,
figyelemmel arra, hogy az 1.4. pontban ismertetett, 1387/2017. (VL. 27.)
Korm. hatirozat alapjan létrejott Tamogatéi Okirat moddositasat
kezdeményezte Megrendel6. A Kbt. 53. § (6) bekezdése alapjan Megrendeld
a tamogatasra iranyuld igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb
Osszegben torténd elfogadésat olyan koriilménynek tekinti, amely miatt az
eljarast eredménytelenné nyilvanithatja. Ha az eljarast e dontés meghozatala
el6tt eredményesnek hirdeti ki, mert nem kapott a Kbt-ben el6irt hataridékre
figyelemmel dontést, és igy nem élt a Kbt. 75. § (2) bekezdése a) pontja
szerinti eredménytelenné nyilvanitassal, a projekt sikere érdekében, a jelen
szerz6dés kizardlag a Kormény tamogaté dontése esetén 1ép hatalyba.
Kivitelez a szerz6dés hatalybalépéséig munkat nem végezhet, de készen kell
dllnia arra, hogy a hatdlybalépést kovetben a Szerz6dés teljesitését
haladéktalanul meg tudja kezdeni.

Megrendel6 a Szerz6dés hatalybalépésér6l haladéktalanul, irasban
tajékoztatja Kivitelezot.

3.1.2. Amennyiben a Kormény tamogaté dontése a jelen Szerz6dés megkotését
megeldzden sziiletik meg, jelen Szerz6dés mindkét fél altali alairassal 1ép
hatalyba.

3.1.3. Amennyiben a fenti felfliggesztd feltételek nem kovetkeznek be legkésébb a
jelen Szerz6dés megkotését koveté 180. napig, a jelen Szerzédés minden
tovabbi jogcselekmény nélkiil automatikusan megsziinik a megkotését kovetd
180. napon. A Felek a hatalybalépés elmaradasabdl eredé esetleges
koltségeiket, karukat maguk viselik, egymadssal szemben semmilyen jogcimen
koltségtéritésre, kartéritésre vagy egyéb polgari jogi kovetelésre nem
jogosultak.

A jelen Szerz6dés id6beli hatélya: jelen szerz6dés 3.1.1. vagy 3.1.2. pontjaban foglalt
idéponttol a kivitelezés éves uto-feliilvizsgalati eljarasanak sikeres lezarasdig tart
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azzal, hogy a jotallasi kotelezettségek a 14.1. és a 12.3. pont szerint irdnyaddak.

Teljesitési hatarid6:

A jelen szerz6dés 2.1. pontjaban meghatarozott kivitelezési munkak teljesitésének
hatarideje: a munkateriilet atadasatél 390 naptari nap, azzal, hogy a miiszaki 4tadas-
atvétel kezd6 idépontja nem lehet kés6bbi, mint a munkateriilet atadasatol szamitott
360. naptari nap.

A kivitelezési munka elvégzését kovetben a Kivitelezd koteles azt a Megrendeld
részére irasban készre jelenteni, legkésébb a miszaki 4tadas-atvételi eljaras
megkezdését megel6z6 15. napon, a szerzédés 10.1. pontja szerint.

A kivitelezési munka teljesitésének (kotbérterhes teljesitési hataridének a szerzédés
12.1. pontja alapjan) a Felek a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
tekintik, azaz a 3.3. pontban meghatéarozott teljesitési hatariddbe a miiszaki atadas-
atvételi eljaras id6tartama beleszamit, igy hataridoben teljesit a Kivitelezd, ha a
Szerz6dés 3.3. pontjaban rogzitett teljesitési hataridén beliil a miiszaki 4tadas-atvételi
eljaras befejezddik. Kivitelezé a végszamla benyujtiséra a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezartaval jogosult.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.

IV. A VALLALKOZOI DiJ

Kivitelezét a Szerzddésben meghatarozott kivitelezési munkdk megvalositasaért a
kovetkezok szerinti netté vallalkozoi dij (a tovabbiakban: ,,Vallalkozéi dij”) illeti
meg, a feltlintetett afa Gsszeg a forditott adézas szabalyai ala esik a 4.6. pont
szerint.

4.1.1. Nett6: 121.653.477,- Ft
4.1.2. 27% afa: 32.846.439,- Ft
4.1.3. Brutto: 154.499.916.- Ft
4.1.4. Nett6 tartalékkeret (5%): 6.082.674,- Ft
4.1.5. Tartalékkeret afa: 1.642.322,- Ft
4.1.6. Brutto 7.724.996.- Ft
Mindosszesen: 162.224.912.- Ft

A viéllalkoz6éi dij megallapitasira a Miszaki Leirds részét képezd arazatlan
koltségvetési kiiras €s a kiiras szerint bearazott koltségvetés alapjan Keriilt sor.

A tartalékkeret a Szerzddés teljesitése soran sziikségessé valo Ptk. 6:244. § (2)
bekezdése szerinti pétmunka (Kivitelez6 koteles elvégezni az utdlag megrendelt,
kiilonosen tervmodositas miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat aranytalanul terhesebbé) elvégzésére is felhaszndlhatd, feltéve, hogy
az kizarolag az épitési beruhdzés teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznélathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamoldsa érdekében Kkeriil
felhasznalasra.

A tartalékkeret felhasznalhatd tovabba Kivitelezének a tobbletmunkaval
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kapcsolatban felmeriilt olyan koltségének megtéritésére, amely a szerzddés
megkdtésének idGpontjaban nem volt eldrelathatd. Kivitelezd a tobbletmunka
ellenértékének megtéritésére nem jogosult, azonban a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés
szerint Megrendeld koteles megtériteni Kivitelezének a tdbbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a Szerzddés megkdtésének
idépontjaban nem volt el6relathatd. Felek a tobbletmunka fogalman a Ptk. 6:244. §
(1) bekezdése szerinti fogalmat értik.

Megrendeld eziton nyilatkozik, hogy Megrendelé altal megrendelt tevékenység
€épitési hatésigi engedélykoteles, ezért altalanos forgalmi adérol szolé 2007. évi
CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint a forditott ad6zas
szabalyai ala esik.

A villalkoz6i dij a befejezési hatarid6re prognosztizalt, egydsszegli 4talanyar. Felek
az atalanyar jogi tartalmaval tisztdban vannak. Kivitelezé a vallalkozéi dij alapjat
képezd ajanlati arat a Kozbeszerzési Eljaras dokumentaciéjaban 1évd 4razatlan
(tételes) koltségvetési kiiras alapjan készitette el.

A villalkozéi dij tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakat, igy a miszaki tartalom megvaldsitaséhoz tartozd épitési
munkak teljes koltségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetend minden dijat, adét,
illetéket, biztositasi dijat, bérleti dijakat (gépek stb.), a felvonulasi, vagyonvédelmi
koltségeket, az esetlegesen felmeriild karok vagy bevizsgalasok megtéritésének
koltségeit. A munka soran keletkez6 hulladékok — a 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet elbirasai szerinti — elszallitisa (elszallittatisa), kezelése Kivitelezd
feladata, melynek koltségét szintén tartalmazza a vallalkozoi dij.

Kivitelez6 feladata az esetleges kozteriilet-foglalasi engedélyek beszerzése, melynek
koltségét a fenti ar szintén tartalmazza.

Kivitelezd — mint a Szerz6dés targyaval kapcsolatban megfelelé szakértelemmel
rendelkez6 személy — jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a Kozbeszerzési
Eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
koriilményeit, tovabba kijelenti, hogy az 4ltala megajanlott vallalkozo6i dij
valamennyi, a szerz6désben meghatarozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara
(anyagra, stb.) fedezetet nyujt, igy tObbletigényér6l jelen szerzodés alairasaval
feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

A Szerz6dés részét képezi Kivitelezé altal bedrazott tételes koltségvetés, mely a
tartalékkeret terhére elvégezheté potmunkak elszamolasanak alapja. Az esetlegesen
felmertild potmunkédk elszamolasa részben vagy egészben a bedrazott tételes
koltségvetés alapjan torténhet, az azonos vagy hasonl6 tételek alapul vételével, a
tartalékkeret erejéig kiilon szerz6désmodositas nélkiil. A tartalékkeret felhasznalt
Osszegének elszdmolasa a végszamlaval egyiitt lehetséges.

A Kozbeszerzési Eljaras keretében benyujtott 4razott koltségvetésben szerepld
tételek egyeztetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a alapjan sor
kertilhet, az 4razott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak a
Felek, mely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik azzal, hogy a
felek csak az ajanlatban megjeldlt épitGanyagokkal, termékekkel miiszakilag
egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg. Ha
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a Felek helyettesité termék beépitésérol egyeznek meg, a Kbt. 141. §-anak szabdlyait
megfelelden kell alkalmazni.

Kivitelez6 tudomasul veszi, ha Megrendel6 potmunkat nem rendel meg, ugy a
tartalékkeret Kivitelezot nem illeti meg. Ha Megrendel6 pdétmunkak elvégzését
rendeli el, Ggy az épitési naplobejegyzésben elrendelt potmunkak ellenértékének
érvényesitésére a benyujtott végszamlaban van lehetdség, a miiszaki ellenér(6k) altal
igazolt felmérési napld alapjan. Ha a konkrét kivitelezési munka soran elmaradd
munkakrol késziil jegyzék Kivitelezd részérdl, az erre esd koltségek potmunka
koltségre fordithatoak ugy, hogy a pétmunkak Ssszes koltsége ebben az esetben sem
haladhatja meg a 4.1.4 szerinti 5%-os tartalékkeret sszegét.

Valamennyi, Megrendeld rendelésére elvégzett potmunkat vagy elhagyott munkat a
szerz6désben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni. A
potmunka elszdmoldsa a koltségvetésben azonos tétel esetében Kivitelezd
ajanlatdban szerepld egységdrakkal torténik. Ha Osszehasonlitdssal nem allapithat6
meg a munka ellenértéke, részletes kalkulacidval tamasztandd ala az adott munka
koltsége. A kalkulacioban az eréforras szitkségleti értékeket az EMIR (Epitoipari
Miiszaki Iranynormak) normai alapjan kell eliranyozni, és Megrendelével — a Kbt.
vonatkoz6 szabdlyait figyelembe véve — jova kell hagyatni. A pétmunka vallalkozéi
dij kialakitdsdhoz Kivitelez6 ajanlatdban alkalmazott, koltségvetésben szerepld
egységarakat kell alapul venni. A tartalékkeret felhasznaldsa nem vonja maga utan
szerz6désmodositas sziikségességét.

Amennyiben a kivitelezés sordn — akar hatosagi dontés értelmében, akar miiszaki
szlikségszerliségb6l — valamely, a kivitelezési tervdokumentéacioban szerepld munka
elvégzése nem sziikségszerli, és ezzel Megrendeld is egyetért, tovabba irdsban
rendelkezik a munka el nem végzésérdl, igy ezen munka ellenértékével a fix
atalanyar osszege csokkentésre kertil.

V.
KIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI

Kivitelezé kotelezi magat arra, hogy a Szerzédés targyat a jelen Szerzédés és
elvalaszthatatlan részeiben meghatarozottaknak megfeleléen, valamint a mindenkor
hatélyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozo
szakhat6sagi eléirdasok és a vonatkozo szabvanyok szerint, a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznélat kovetelményeinek megfelelSen, teljeskortien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a 3.3. pont szerinti teljesitési idépontra hiba- és
hianymentesen elkésziti.

Kivitelezé felelds valamennyi, a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges eszkoz,
berendezés és munkaerd biztositasaért.

Kivitelez8 koteles biztositani a munkak megvaldsitdsa soran olyan képzett és
tapasztalt vezetoket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd
munkaer6t, amely Kivitelezd Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és
id6ben torténd teljesitése érdekében sziikséges. Kivitelezd koteles biztositani
valamennyi, a munkdk megvaldsitasahoz sziikséges arut, anyagot, szerkezetet,
eszkozt.



5.4.

J: 9

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

312

3.13.

Kivitelezének lehetdséget kell biztositania arra, hogy adott esetben barmely hatdsag
ellenérzést vagy vizsgalatot végezzen. Ezen feliil lehetévé kell tennie a hatésagnak a
részvételt azon vizsgalaton és ellendrzésen, amelyek Kivitelezd feladatkdrébe
tartoznak.

Megrendeld és valamennyi képviseletében eljaré személy szdmara hozzaférhetévé
kell tenni az épitési helyszint.

Kivitelez az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009.-(IX. 15.) Korm.
rendelet V. fejezete alapjan koteles a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve
folyamatosan a jelen Szerzédés targyat képezd kivitelezési munka vonatkozasaban
€pitési napl6t vezetni (a tovabbiakban: e-épitési naplo).

Kivitelez6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos 4llapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitdsar6l a munka végzése soran
folyamatosan gondoskodni. Kivitelezének — amennyiben relevans — az épitési és
kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el6irasai szerint kell eljarnia.

Kivitelezd koteles tovabba az esetleges €s sziikséges forgalomkorlatozasrol a
lakossagot és érintett szerveket (pl. menték, renddrség) tajékoztatni. Kivitelezd,
amennyiben az a kivitelezés soran felmeriil, koteles az érintett lakossagot megfeleld
idében tijékoztatni, ha az 4ltala okozott munkavégzés miatt barmely
kdzmiiszolgéltatas tekintetében szolgéltatési fennakadas 1ép fel.

A munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasardl, az eldirt figyelmeztetdé jelzések
elhelyezésérdl Kivitelez6 koteles gondoskodni.

Kivitelezd koteles gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozd tlizrendészeti,
munkavédelmi,  kornyezetvédelmi  (igy  kiilondsen a  zaj-, rezgés-,
légszennyezddésekre vonatkozod), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eldirasok
betartdsar6l. A munkateriiletek megfeleld védelme ¢és o&rzése Kivitelezd
kotelezettsége a kivitelezés teljes ideje alatt. Ezen intézkedések be nem tartdsabol
szarmazo6 minden felelosség Kivitelez6t terheli.

Kivitelez6 koteles betartani a rd vonatkozd add-, tarsadalombiztositdsi és
foglalkoztatasi  jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. Kivitelezének kiilonds figyelmet kell forditania a munkaerd
magyarorszagi alkalmazasi feltételeire és valamennyi, képzettséggel rendelkezd
munkaeré alkalmazasi feltételeire vonatkozo eldirdsok, szabalyok és utasitiasok
betartdsara.

Kivitelez6 koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tlizvédelmi oktatdsarol
gondoskodni, ezen elbirasokat betartani, illetve betartatni.

Kivitelezé koteles megovni a munkateriileteket. Kivitelezé vagy kézremiikodoje 4ltal
esetlegesen a munkateriileten okozott kart Kivitelezd koteles sajat koltségén az
atadas-atvételig kijavitani, vagy ha ez nem lehetséges, akkor értékét megtériteni,
ennek hidnydban az atadés-atvétel nem kezdhet6é meg.
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Kivitelezd koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
kér lehetoségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelhdritasi intézkedéseket
tenni és azokrol Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Kivitelezd szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
jelen szerz6dés targyanak teljesitését kivitelezését akadalyozza vagy korlatozza.

Felek megéllapodnak, hogy munkateriileten térolt valamennyi gép, berendezés,
felszerelési targy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelésség Kivitelezét terheli,
igy Kivitelezé koteles helyt allni az 4ltala a munkateriiletre beszallitott vagyontargy
tulajdonosdval szemben, amennyiben barmely vagyontargy megrongalédik vagy a
munkateriiletrél eltlinik.

Kivitelezé a vagyonvédelem koérén beliil koteles ellatni mindazon tevékenységeket,
amelyet Kivitelez6 altal megk6tott biztositasi szerz6dés, ktvény eléir.

VL
AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE, EGYUTTMUKODES

Kivitelez6 kijelenti, hogy az ¢épitési munkak kivitelezésének helyszinét (a
munkateriiletet) elézetesen megtekintette, az allapotot szemrevételezte, azt
megismerte.

Megrendel6 a munkateriiletet a Szerz6dés mindkét fél altal tortént alairdsanak
napjatol szamitott 15 naptari napon beliil atadas-atvétel keretében adja 4t Kivitelezod
részére.

Megrendel és a miiszaki ellenér jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az e-épitési naploba bejegyezni. Kivitelez6 koteles — az
arra jogosult Utjan — a bejelentésekre 3 munkanapon belill az e-épitési naploban
valaszolni.

Megrendel6nek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében sziikség
esetén megbeszélést kitiizni, amelyen Kivitelezd koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzokonyvet kell felvenni.

Kivitelez6 kijelenti, hogy szerepel az FEtv. szerinti, &pitbipari kivitelezési
tevékenységet végzok névjegyzékében ¢és jogosult kivitelezési tevékenység
végzésére.

Megrendeld az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerz0désben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Akadalykozlés

6.7.1. Kivitelezé koteles haladéktalanul irdsban értesiteni az e-épitési naploban
torténd bejegyzés és e-mail utjan Megrendeld képvisel6jét legkésébb 3
munkanapon beliil minden olyan kériilményrél, nehézségrdl vagy akadalyrol,



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

amely befolyasolja a kivitelezés jelen Szerzdédés és a Kivitelezési
tervdokumentacié szerinti elorehaladasat vagy hataridére torténd teljesitését
(akadéalykozlés). Ezen értesitésben Kivitelezd koteles megadni a gatld
koriilmény, nehézség vagy akadaly megsziintetésének varhatd idSpontjat,
koteles a késedelemre, akadalyra okot adé tényt, nehézséget hitelt érdemlden
igazolni. Megrendel6 a fenti feltételnek mindenben megfeleld akadalykozlés
esetén nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypotlasat 3 munkanapon beliil
koteles megtenni. Amennyiben Megrendelé nem fogadja el az akadalyoztatas
tényét, vagy elfogadja azt, de a hataridé moédositasi igényt elutasitja, errdl
koteles Kivitelez6t 3 munkanapon beliil rdvid indokolds megadisdval
t4jékoztatni.

6.7.2. Megrendelé Kivitelezének érdekkorében felmeriild késedelmes teljesitésre
irdnyul6 akadélykozlés miatti hataridé hosszabbitasi igényeket nem fogadja
el.

6.7.3. Megrendel6 vonatkozd nyilatkozataban, észrevételében koteles leirni, hogy a
6.7.1. pont szerint megkiildétt dokumentumok alapjan elfogadja-e az
akadalyoztatas tényét és az esetleges hataridé modositas lehetdségét.

6.7.4. Kivitelezd a késedelmének kimentése céljabol nem hivatkozhat sikerrel olyan
akadéalyra, amely a szerz6dés moédositasa el6tt meriilt fel, és amely
ismeretében modositasi javaslatdban konkrét idépontot jeldlt meg a Szerz6dés
befejezési hataridejeként.

VIL
ALVALLALKOZOK, KOZREMUKODO IGENYBEVETELE

Kivitelez6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezet vagy szakember bevondsa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhatdo be mas, ha az ajanlattevd e szervezet vagy szakember
nélkiil, vagy a helyette bevont 0 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerzédd fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelez6 legkésébb a Szerz6dés megkotésének iddpontjdban  koteles
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
Szerz6dés teljesitésében, és — ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is,
hogy 4ltala az igénybe venni kivant alvallalkoz6é nem all kizaré okok hatalya alatt.
Kivitelez6 koteles a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizar6 okok hatélya alatt.

Kivitelezd a jogszeriien igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat
maga végezte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozo
tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kartéritési feleldsséggel
tartozik.

Kivitelezd a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatirozottak szerint a 4. melléklet
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7.5.

7.6.

7.7,

7.8.

19,

7.10.

alvallalkozéi jegyzékben szerepld, Szerzédés teljesitésében részvevd, kapacitést
nyujto szervezetnek nem mindsiil6 alvallalkozdkat jelentette be a szerz6déskotésig, a
lista valtozasa nem jelenti a jelen szerz6dés modositasat.

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen pontban jelolt egyetlen alvallalkozo6 sem 4ll a kizar6
okok hatalya alatt.

Kivitelezd kapacitast nyujto szervezetet nem vesz igénybe.

Kivitelezd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasiban részt vett szervezetet a
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak
megfelelden, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles
igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés,
szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha az ajanlattevd e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel — amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az
eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékli modon megfelel — azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kodzbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Kivitelezd kijelenti, hogy a Szerz6dés alairasanak napjan a Szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges, Felhivasban III.1.3. M.2 a)-c) pontokban eldirt, jelen Szerzddés
teljesitésébe bevont szakemberek szerepelnek a Magyar Mémoki Kamara vagy
Magyar Epitész Kamara névjegyzékében.

Kivitelezd koteles a jelen Szerz6dés rendelkezéseit és a Szerzddés targyéra
vonatkoz6 eldirasokat az alvallalkozokkal kotott szerz6désben is megfeleléen
érvényesiteni, ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozok 4ltali betartdsaért
Kivitelez6 Megrendel6vel szemben felelosséggel tartozik. Kivitelezd Megrendel6vel
szemben az igénybe vett alvallalkozok magatartasaért a Ptk. kdzremiikodoért vald
feleldsség szabalyai szerint felel. Kivitelezé koteles a munkat ugy megszervezni,
hogy a munkateriileten dolgoz¢ alvallalkozok egymds munkajat ne zavarjék, illetve a
hataridére vald teljesitést ne veszélyeztessék és a munkavédelmi szabalyokat
maradéktalanul betartsak.

Megrendel6 a Szerzddés teljesitése soran az e-épitési naplo adatai alapjan ellenérzi,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkozé vesz rész.

A Felhivas II1.1.3. M.2. a) pont tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdésére
figyelemmel, mivel az MV-E felelés miiszaki feladatok alapvetd fontossagtiak, maga
az ajanlattevd vagy — kozos ajanlattétel esetén — a kozos ajanlattevok egyike koteles
elvégezni, igy e feladatokra vonatkozd alkalmassagi feltételek igazoldsdhoz az
eljarasban Kivitelez6 tamaszkodhatott mas szervezet kapacitdsara, €s a teljesités
soran e feladatokat nem végezheti alvallalkozo.

CVIL
MODOSITAS



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3,

94.

Jelen Szerzédést — a Kbt. 141. §-ban foglalt elbirasainak megfeleléen, a
kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodések modositasara vonatkozo
szabalyok betartdsdval — kizarolag irasban (papir alapi dokumentum) lehet
modositani. Szoban, rautalé magatartidssal vagy irasban, de a szerz6dést alaird
képviseld személyektol eltéré6 beosztassal rendelkez6 személyek altal tett
jognyilatkozat a szerz6dés modositasara nem alkalmas.

Kivitelez6 valamennyi hataridé tekintetében miiszaki eldteljesitésre jogosult.
Megrendel6 alkalmazza a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjat, mely jelen eljarasban
azt jelenti, hogy Kivitelez6 elteljesitése esetén a teljesités iddpontja az elételjesités
idépontja. Amennyiben Megrendelé érdekkorébe esé koriilmény Kivitelezd
igazoltan jogos késedelembe esik, ugy a jogos késedelem miatti teljesitési hataridd
valtozast is a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint kezelik a Felek, az
akadalykozlés jelen szerz6dés 6.7.3. pontjaban ismertetett szabalyai mellett.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a jelen szerzédés 4.3.-
4.4. pontjdban meghatarozott tartalékkeret felhasznaldsa esetén. A Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja szerint jarnak el a Felek a 7.4. pont szerinti alvallalkozoéi lista
modositasa esetén. A Kbt. 141. § (7) bekezdése szerint a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pontja szerinti szerzOdésmodositds esetén nem kell hirdetményt kozzétenni a
modositasrol.

Semmis a Szerzédés mddositdsa, ha az arra iranyul, hogy mentesitsék Kivitelezot az
olyan szerz6désszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei
- ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazésa alol,
amelyért felelds (illetve felel6s lenne), vagy amely arra irdanyul, hogy Megrendel6
atvallaljon Kivitelez6t terhelé tobbletmunkakoltséget vagy indokolatlanul egyéb, a
Szerzddés alapjan Kivitelez6t terheld kockazatot.

Kivitelez6 tudomasul veszi és hozzdjarul, hogy a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja
alapjan a Szerz6dés moédositasardl kiilon jogszabaly alapjan meghatdrozott minta
szerint Megrendel6 tajékoztatot készit és azt hirdetmény tjan kozzéteszi.

IX.
A FELEK KEPVISELETE

Megrendelé esetében Megrendelé képviseletére mindenkor jogosult személy
nyilatkozhat a jelen Szerzédéssel dsszefliggésben.

Megrendel6 a kivitelezés ellenérzésére, illetve az épitési munkdk mindségi €s
mennyiségi feliilvizsgalatara miszaki ellenért és tervez6i mivezetés keretében
tervez6t foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik Megrendel6 felé az épitési
munkak atvételével osszefiiggésben.

A kivitelezési munkak elvégzését kizardlag Megrendeld vagy a nyilatkozattételre
jogosult képvisel6je jogosult igazolni.

Megrendeld — Szerzddéssel €s a jelen szerz6dés szerinti kivitelezési munkalatok
atvételével kapcsolatban — kapcsolattartasra jogosult képviseldje:
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

Név: Ko6s-Komjathi Alexandra
Cim: 9021 Gyor, Varoshaz tér 1.
Telefon/fax: 96/500-562

NUJ-szém: 238970090

A miuszaki ellendrok:

Név: Somogyi Rébert

Cim: 9700 Szombathely, Szent Gellért 8/a/2
Telefon: +36 70/335-2251

NUI: 239433039

Név: Szilagyi Miklos

Cim: 9019 Gyor, Szent Laszl6 ut 24.
Telefon: +36 20/942-7100

NUIJ: 179573123

Kivitelezd nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Fodor Géza Szabolcs

Cim: 9025 Gyoér, Erkel Ferenc u. 8.
Telefon: +36 96 518 366

Fax: +36 96 518 365

E-mail: info@fodor.hu

Kivitelez6 felel6s miiszaki vezetbje:

Név: Szoboszlai Ferenc (MV-E 08-6044)
Cim: 9026 GyOr Hédervari ut 45. 1. em. 2
Telefon: +36 20 234 7190

E-mail: szoboszlai.ferenc@fodor.hu

A fenti képviselok és vezetdk személyében bekovetkezett valtozasokrdl a Felek
egymast irasban, eldzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kdvetden
haladéktalanul kotelesek értesiteni, mely valtozast Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja szerint kezelik.

X.
ATADAS - ATVETEL, A TELJESITES

Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontjarol Kivitelez6 legalabb 15 naptari
nappal korébban kateles irdsban értesiteni Megrendel6t (készre jelentés).

Az atadas-atvételi eljaras idGtartama, hibajavitassal egyiitt legfeljebb 30 naptari nap
lehet. A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha az
épitmény késziiltségi foka olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallo hibak és
hidnyossagok nem akadélyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot, és ezek a hibak és
hidnyossagok a miszaki atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatoak, pétolhatoak.
Az atadas-atvételi eljaras soran Megrendeld, illetve miiszaki ellendre Kivitelez6 4ltal
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

a SzerzOdés keretében elvégzett épitési munkakat teljeskoriien megvizsgalja annak
megallapitdsa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses €s jogszabalyi
eloirasoknak. Az atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrol a Felek jegyzokonyvet
vesznek fel. A jegyzOkonyvben rogzitett hibakat Kivitelezé koteles az ott
meghatarozott id6n beliil maradéktalanul kijavitani.

Ha Kivitelezd a javitasi kotelezettségének a jegyz6konyvben meghatarozott ideig
nem tesz eleget, Megrendeld donthet, hogy a teljesitést elfogadja-e vagy nem. Ha
Megrendel6 a teljesitést elfogadja, gy a hibas teljesitéssel érintett rész
vonatkozésdban aranyos dijcsokkentésre jogosult, tételes elszamolds alapjan. Ha
Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, ugy jogosult a hibakat Kivitelez6 koltségére
maga kijavitani vagy massal kijavittatani.

A Felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha Kivitelez6
teljesitése hiba- és hidnymentes, a kornyezd létesitményekben, kozmiivekben
Kivitelez6 vagy koézremiikod6i altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy
kijavitasra kertiltek, a teljesités a jelen Szerz6désben foglaltaknak mindenben
megfelelben megtortént.

Nem tagadhaté meg az 4tvétel a munkalatok olyan hib4ja miatt, amely, illetve
amelynek kijavitdsa vagy poétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszeri hasznalatot.
Kivitelezé valamennyi ilyen hibat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt
jegyz6konyvekben foglalt hatarid6ig.

Az atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden Megrendel6 teljesitésigazolast allit ki
a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelGen.

A teljesités Megrendeld részérdl torténd igazolasa kiadasi feltételét képezi a 11.4
pont szerinti szamlak benyujtasanak.

Megrendel6 részér6l a teljesitésigazolas Megrendeld kotelezettségvallalasi
szabdlyzata szerint torténik.

A teljesitésigazolas tartalmazza kiilonosen az atadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatot, Megrendelének az atadas-atvétel soran atadott dokumentumok
felsorolasat, és mellékletként a még meglévo, az atvételt nem akadalyozo hibakrol és
mas hidnyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérdl késziilt jegyzOkonyveket.

Kivitelez6 kotelezettsége az eljarasokra az alvallalkozok meghivasa és jelenlétiikrol
val6 gondoskodas.

A kérveszély Kivitelezér6l Megrendelore kizarolag a szerzédéses munka hidny- €s

hibamentes 4tadas-atvételére vonatkozo teljesitési igazoldas Megrendeld altali
alairasaval egyidejileg szall at.

XI.
ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

A Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdés és (5)-(7) bekezdéseknek megfelelden, figyelemmel a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint 31-32/B. §-
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

a alapjan Kivitelez6 3 részszamlat és a végszamlat jogosult benyujtani azzal, hogy
Megrendeld el6leget biztosit a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan, a jelen szerz6dés
11.2. pontja szerint. Kivitelez6 a teljesitésigazolas Megrendeld altali kiallitdsanak
napjat kovetden haladéktalanul koteles a szdmlat kiallitani és Megrendeld részére
atadni.

Megrendeléi eldleg: Megrendeld az el6leg igénylés lehet6ségét biztositja a Kbt. 135.
§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az afa nélkiil szamitott — a 4.1.1 szerinti
nettd vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld 6sszeg (mely nem lehet t6bb, mint 75 milli6
forint) erejéig. Az eldleg el6legbekérd Megrendeld részére torténd benyujtasaval
igényelhetd. Megrendel6 az igényelt el6leg 6sszegét a munkateriilet atadasat kovetd
15 napon beliil koteles megfizetni. Az elbleg Gsszege az 1. részszamlaban keriil
elszamolasra.

Kivitelezd megrendeldi elbleg igénylése esetén el6legbekérdt koteles benyujtani
Megrendeld részére. Kivitelezo az eléleg dsszegének pénzforgalmi szamlajan tortént
jovairasat kovetd 15 napon beliil eldlegszamlat koteles kiallitani Megrendeld részére,
mely el6legszamla teljesitésének iddpontja az eldleg Osszegének Kivitelezd
pénzforgalmi szamldjan tortént jovairdsanak napja. Kivitelez6 a szamla
mellékleteként koteles csatolni a szamla tartalmat képezd teljesitett munkanemeket.

Kivitelez6 Megrendel6 részére teljesitményével aranyosan nyujthatja be a szamlait a
kovetkezok szerint:

11.4.1. Az 1. részszamla: a kivitelezés 25%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
nett6 vallalkoz6i dij 25%-arél, megrendel6i eldleg igénybevétele esetén
csokkentve az elélegre mar kifizetett 6sszeggel,

11.4.2. A 2. részszamla: a kivitelezés 50%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
nettd vallalkozoi dij 25%-arol,

11.4.3. A 3. részszamla: a kivitelezés 75%-os késziiltségénél, a 4.1.1. pont szerinti
nettd vallalkozoi dij 25%-arol,

11.4.4. A végszamla a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres (hiba- €s hidgnymentes)
lezérasat kovetden nyujthatd be a 4.1.1. pont szerinti netté vallalkozo6i dij
25%-ar6l. A tartalékkeret felhasznalt Osszege is a végszadmlaval Keriil
elszamolésra.

A részszamla kibocsatasanak feltétele Megrendelé nevében eljaré Miiszaki ellenér
altal kiallitott igazolds, a végszamla kibocsatasanak feltétele az épitési munkak
megvalosulésat igazolé dokumentumok, valamint a jotallasi biztositék rendelkezésre
bocsatasardl szol6 igazolas Megrendeld részére torténd atadasa.

A vallalkozéi dij megfizetésének médja:

11.5.1. Abban az esetben, Kivitelez6 a teljesitéshez nem vesz igénybe alvallalkozot,
Megrendel6 a szerz6désben meghatarozott modon és tartalommal vald
teljesitést kovetden az ellenszolgaltatast a Kbt. 135. § (2), (5) és (6)
bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint banki
atutalassal teljesiti, az alakilag és tartalmilag hianytalanul kiallitott szdmla
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9,

11.10.

kézhezvételét kovetden 30 napon beliil.

Abban az esetben, Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B. §
szerint kovetkezd szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt ellenértéket:

a) Kivitelezé legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot
tenni Megrendelének, hogy mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgéltatasbol;

b) Kivitelezd legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig koételes nyilatkozatot
tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivia az
alvéllalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) Kivitelezd a teljesités elismerését kovetSen allitja ki szamlajat, a szamldban
részletezve az alvéllalkozodi teljesités, valamint az ajanlattevoi teljesités mértékét;

d) ac) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
Megrendel6 15 napon beliil atutalja Kivitelez6nek;

e) Kivitelez6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvéllalkozéval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy
részEt visszatartja;

) Kivitelez6 4tadja az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak mdsolatait;

g) Kivitelez6 4ltal benyujtott szamldban megjeldlt, fovallalkozoi teljesités
ellenértékét Megrendeld 15 napon beliil atutalja Kivitelez6nek;

h) Kivitelezd aze)vagy azf)pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmaradd részét Megrendel6 6rzi, és az akkor illeti meg
Kivitelezét, ha Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult Kivitelezd altal ab) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

Figyelemmel arra, hogy Megrendel6 t6bb részszamlazasi lehetdséget biztosit,
minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 11.6. pontot.

A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapjan a 32/A. § (1) bekezdés

rendelkezéseinek alkalmazdsa sordn a havonta nett6 modon szamitott 200.000,-

forintot meghaladé kifizetésnél Kivitelez6 az igénybe vett alvallalkozonak a

teljesitésért — visszatartasi ktelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé Kivitelez6 rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozdsmentes addzoi
adatbézisban, vagy

c¢) Kivitelezd rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairdl
sz6l6 kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes addzdi minGségroél szold
igazolast.

Kivitelezd az altalanos adodigazolas rendelkezésre bocsatdsa utan az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos addigazolasban szerepld
koztartozas ellenére Kivitelez0 elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozét a kifizetés idépontjaban terheld koztartozasért.
A visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

Kivitelez6 a teljesitésigazolas kiallitasanak napjat kovetéen haladéktalanul koteles a
szamlat kiallitani és Megrendel6 részére atadni.
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11.11.

11.12.

11.13.

12.1.

12.2.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében Megrendeld a Szerzddésen alapuld
ellenszolgaltatasbol eredd tartozasidval szemben csak a jogosult altal elismert,
egynemi és lejart kovetelését szamithatja be.

Megrendel6 el6irja, hogy

- Kivitelezd nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerz6dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek Kivitelez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- Kivitelezé koteles a Szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ligyletekr6l Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Kivitelezé altal benyujtott jogos szdmlakivetelés késedelmes kiegyenlitése esetén,
Kivitelezd jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni.

XIL.
SZERZODEST MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

Késedelmi kiothér:
A teljesitési hataridé csak akkor tekinthetdk betartottnak, ha miiszaki atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasanak nincs a Kivitelezé felel6sségi korébe tartozé
akadalya és a teljesités a Megrendeld altal elfogadasra keriilt. Ellenkez6 esetben a
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan, ha Kivitelez6 3.3. pont szerinti teljesitési
hataridét nem tartja be, és késedelmét a szerz6désszegéssel okozott karokért vald
felel6sség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, igy Megrendel$ késedelmi
kotbérigényt érvényesithet Kivitelezével szemben. A késedelmi kotbér a jelen
Szerz6dés 3.3. pontjdban meghatarozott teljesitési hataridé eredménytelen lejarta
uténi elsd naptari naptdl esedékes, napi mértéke a teljes (tartalékkeret €s afa nélkiil
szamitott) nettd vallalkozdi dij 1%-a/naptari nap azzal, hogy annak teljes Gsszege
nem haladhatja meg mindGsszesen a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott)
vallalkozoi dij 15%-4nak megfeleld Osszeget. Jelen szerz6dési pont szerinti
késedelmi kotbérigény szempontjabol minden megkezdett naptari nap egész napnak
szamit.

12.1.1. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a 15.
napot, ugy a 16. késedelemmel érintett napt6l kezdédéen, Megrendelének
joga van a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, ebben az esetben a
Kivitelezd teljesitése meghitsultnak tekintendd és Kivitelezdével szemben
Megrendel6 meghitsulasi kotbért kovetelhet.

12.1.2. A késedelmi kotbér mértéke els6dlegesen a Kivitelezd részére teljesitend
ellenszolgéltatasbol  keriil  visszatartasra, masodsorban ellenszdmla
kibocsétasaval.

12.1.3. A késedelmi kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a
Kivitelez6t a jelen Szerz6dés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének
teljesitése alol.

Meghiusuldsi kotbér: Ha a Szerz6dés teljesitése olyan okbdl, amelyért Kivitelezd
felelés, meghitsul, és Kivitelez6 a szerz6désszegését a szerzddésszegéssel okozott
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123,

12.4.

12.3.

12.6.

12.7,

12.8.

kérokért valo felelosség szabalyai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, Ggy
Megrendel6 meghitsulési kotbérigényt érvényesithet. A meghitisulasi k6tbér alapja a
teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott) vallalkozoi dij, mértéke a kotbéralap
20%-a.

Meghiusulasnak mindésiil kiilondsen a Kivitelez6 felelésségi korében bekdvetkezett
lehetetleniilés, tovabba a Kivitelezd szerz6désszegésére alapitott azonnali hatdlyu
felmondas vagy elallas.

A meghitsuléasi kotbér érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett
késedelmi kotbér a Kivitelez6 altal fizetendd meghiusulasi kotbér Osszegét
csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelez6 késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési
kotelezettségének szerz6désszerlien eleget tett.

A teljesités elmaradédsa esetére kikotott meghitisuldsi kotbér kizaria a teljesités
kovetelését.

A meghiusulasi kotbér alapja a teljes (tartalékkeret és afa nélkiil szamitott)
véllalkozoi dij, mértéke a kétbéralap 20%-a.

Kotbérre vonatkozo kozos szabalyok

12.7.1. A Megrendel6 kotbérigényei érvényesitése nem zarja ki a szerz6désszegésbol
eredd egyéb igények érvényesitésének lehetdségét. A kotbérterhes Kivitelezd
altali szerzOdésszegés esetén a Megrendeld a kotbéren feliill a jelen
Szerzédésben és a Jogszabdlyokban a szerzddésszegésre megallapitott
tovabbi jogkovetkezmények érvényesitésére is jogosult, és a kotbért
meghalad6 mértéki karat kovetelheti.

12.7.2. A kotbér esedékessé valik:

12.7.2.1. késedelem esetén a késedelem megsziinésekor, de legkés6bb a
késedelmi kotbér maximumanak elérésére napjan;

12.7.2.2.meghidsulds esetén, amikor a kotbér alapjaul szolgald
szerzOdésszegés miatt a Szerz6dés azonnali hatallyal felmondésra
kertilt vagy egyéb modon megsziint.

12.7.3. A kotbér késedelmes megfizetése esetén a Kivitelezd a Ptk 6:155. § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamat megfizetésére koteles.

Jotallasi (jolteljesitési) biztositék:

12.8.1. Kivitelez6 a jotallas idGtartama alatt koteles Megrendelé irasbeli
hibabejelentése alapjan, annak kézhezvételétol szamitott

- veszély elharitasa esetén 2 (ketté) munkanapon,

- egyéb esetekben 5 (6t) munkanapon beliil helyszini hibavizsgalatot tartani
¢és annak befejezését kovetden 24 (huszonnégy) éran beliil allasfoglalasat
irasban kozolni Megrendeldvel. Ebben a nyilatkozatban Kivitelezonek
ismertetni kell azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan
megsziintetése  érdekében  megtesz. A kijavitdas  hatéridejének
megallapitdsdra Megrendel6 jogosult. A javitas, hibaelharitas, illetve a
kijavitott részek atvételének feltételeire a jelen Szerzédésben
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12.8.2.

12.8.3.

12.8.4.

12.8.5.

meghatdrozott rendelkezések megfeleléen iranyadoak.

- Amennyiben Kivitelez6 a bejelentett hibat jogszerii kotelezettsége ellenére
haladéktalanul nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgalatat
kovetd 24 oran beliil adott, a hiba kijavitasara vonatkozo allasfoglalasatol
(bejelentésétdl) szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil nem kezdi meg a
hiba elhdritasat, azt nem ismeri el, a hiba javitdsat nem vallalja, vagy
jelentés mértékli késedelemmel sziinteti meg, Megrendelének joga van a
hiba megsziintetését a Kivitelez6 altal biztositott joteljesitési biztositék
terhére mas Kivitelezével elvégeztetni, és errdl Kivitelez6t koteles
értesiteni.

A Szerz8dés teljesitését kovetéen Kivitelezd jotallasi kotelezettségének

biztositdsdra a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak napjat

kovetd naptdl szamitva a jotallas elsé 24 honapjara jotallasi biztositékot (a

tovabbiakban: biztositék) koteles nyGjtani, amelynek mértéke a teljes

(tartalékkeret és afa nélkiil szamitott) nett6 vallalkozdi dij 5%-a. A biztositék

Kedvezményezettje Megrendeld.

A biztositék Kivitelez6 valasztasa szerint teljesithetd: ovadékként az eldirt

pénzosszegnek Megrendeld letéti szamldjara torténd  befizetésével

(atutalasaval), pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt feltétel nélkiili

€s visszavonhatatlan garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy

biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel. Amennyiben a jotallasi biztositék nyujtasa letéti

szamléra torténd befizetéssel (Megrendeld 11737007-15466004-06530000

szamlaszamara) torténik, Ggy a szamlahoz a befizetésrol szol6 banki igazolast

is csatolni kell. A biztositék a jotallasi idészakban, a biztositék érvényességi
ideje alatt esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség korébe tartozo hibak
kijavitdsanak fedezete. A jotallas idétartama alatt Kivitelezd Megrendeld altal
jelzett hibas munkarészek kijavitisat - amennyiben az id6jaras a javitast
lehetové teszi - 15 napon beliil koteles megkezdeni, és a miszakilag indokolt
idétartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult -

Kivitelezd értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat maéssal

elvégeztetni. A biztositék 6sszege részletekben is igénybe vehetd.

A jotallasi biztositék érvényességi ideje: a jotallasi kotelezettség elsé 24

hénapja, illetdleg okirati formédban teljesitett biztositék esetén az

érvényesithetéség érdekében 30 nap lehivhatosagi id6tartam. A Kbt. 134. §

(4) bekezdése szerint az el6irt biztositék rendelkezésre 4ll6 Osszege

Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csdkken, nem irhato elé a kovetelés

kielégitése esetére Kivitelezoként szerz6dd fél szamara a biztositék

meghatdrozott mértékii folyamatos fenntartasara vonatkozo kotelezettség.

A végszamla kifizetésének feltétele a jotallasi biztositék megfeleld

rendelkezésre bocsatasa.

XIII.

A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

13.1.

Kivitelezé kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 75 millié Ft/év, 50 millié
Ft/kdresemény  mértékii  vagyoni  karértékre  vonatkozé  épitési-szerelési
felelésségbiztositassal. A felel6sségbiztositasnak ki kell terjednie a kornyezetvédelmi
karra, harmadik személynek okozott kérra, tovabba Kivitelezd, valamint a Kbt.
szerinti valamennyi alvéllalkoz6 €s a Ptk. szerinti valamennyi kozremiksdé altal
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13.2.

13.3,

13.4.

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

okozott karért valo feleldsségre.

A feleldsségbiztositasi kotvény masolata a jelen szerzodés mellékletét képezi. A
biztositas koltségét Kivitelez6 viseli azzal, hogy erre iranyuld igény esetén a
folyamatos dijfizetést igazolnia koteles Megrendel6 felé.

Amennyiben barmilyen kdresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
épitéanyagok szallitdsa soran, ugy Kivitelez6 a kareseményt, illetve annak
koriilményeit haladéktalanul kételes jelezni Megrendelének. Amennyiben a kar
Kivitelez6, vagy Kivitelez6 érdekkorébe tartozd személy (pl. alvéllalkozo)
magatartdsara vezethetd vissza, ugy Kivitelezd kiilon felszolitas nélkiil koteles a
keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljeskortien megtériteni, 6sszhangban
a jelen szerz6dés V. fejezetében foglaltakkal.

Kivitelezd kijelenti, hogy érvényes munkaltatoi feleldsségbiztositdssal, tovabba a
munkateriiletekre felvonultatott gépeire, eszkodzeire sz616 biztositassal rendelkezik.

Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik munkavallaloinak, egyéb munkavégzésre
iranyuld jogviszonyban foglalkoztatottja részére szOolo balesetbiztositassal, amely
olyan munkahelyi baleset ¢és rokkantsagi biztositds, amely barmely
munkavallaldjanak, munkavégzésre iranyulé jogviszonyban foglalkoztatottjanak
barmely kovetelését — beleértve a TB viszontkovetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasaban Kivitelez6 Megrendel irdnyaban semmilyen koveteléssel nem
1éphet fel.

r r r XIV. r
JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A jotallas idoétartama a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szolo,
kozhaszna épiiletekre is kiterjedd 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdése alapjan, a 3. § (1) bekezdése b) pontja szerint 5 év, amelynek kezdd
idépontja a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kvetd nap.

A jotallasi id6 a javitott vagy kicserélt rész vonatkozasdban ujrakezdddik,
egyebekben a 12.3. pont az iranyado.

Kivitelezd a jotallas idétartama alatt koteles Megrendeld irasbeli hibabejelentése

alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott

- életveszélyes elharitasa esetén haladéktalanul,

- vesz€ly elhéritasa esetén 2 (kettd) munkanapon,

- egyéb esetekben 5 (6t) munkanapon beliil helyszini hibavizsgalatot tartani és
annak befejezését kovetden 24 (huszonnégy) oran beliil allasfoglalasat irasban
k6zolni Megrendelével. Ebben a nyilatkozatban Kivitelezonek ismertetni kell
azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan megsziintetése érdekében
megtesz. A kijavitds hatdridejének megallapitasaira Megrendel6 jogosult. A
Jjavitas, hibaelharités, illetve a kijavitott részek atvételének feltételeire a jelen
Szerz6désben meghatarozott rendelkezések megfelelden iranyadoak.

- Amennyiben Kivitelez6 a bejelentett hibat jogszerli kotelezettsége ellenére
haladéktalanul nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgalatat
kovetd 24 oran beliil adott, a hiba kijavitasara vonatkozé allasfoglalasatol
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14.4.

14.5.

5.1,

(bejelentésétdl) szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil nem kezdi meg a hiba
elharitasat, azt nem ismeri el, a hiba javitasat nem vallalja, vagy jelentés mértékii
késedelemmel sziinteti meg, Megrendel6nek joga van a hiba megsziintetését a
Kivitelezé altal biztositott joteljesitési biztositék terhére mas Kivitelezével
elvégeztetni, és err6l Kivitelez6t koteles értesiteni.

Kivitelezd felelosségére a beépitett anyagok, nyujtott szolgaltatasok, a teljesitett
munkalatok vonatkozéasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok,
illetve ezek minGségi tandsitvanyai, az elvégzett munkak kotelezd alkalmassagi
idejét meghatarozo, a szerzddéskotéskor hatélyos jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni. Kivitelezd ennek korében a Ptk., valamint az egyéb vonatkozd
jogszabélyok szerint szavatol az altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol
valé mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munk4t Megrendel 4ltal atadott
terveknek, dokumentumoknak, vonatkozd magyar szabvanyoknak megfeleléen
végezte el.

Valamennyi anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett
munkénak, amelyet Kivitelezonek kell beszereznie vagy elkészitenie: a) igazoltan a
szabvanyban eldirt mindséglinek kell lennie, tovabba b) a mindsitéshez sziikséges
mindségi tanusitvanyokat bizonylatolnia kell. Kivitelezének Mintavételi és
Minésitési tervet kell készitenie, melyet a miiszaki ellendrrel jova kell hagyatnia.

XV.
A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

Megrendeld a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az alabbi esetekben jogosult
valamint a C) vagy D) pont teljesiilése esetén koteles a szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani vagy a szerz6dést6l elallni:

A) Kivitelez6 altal foglalkoztatott barmely munkavallalé nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel;

B) Kivitelezé fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozas
kovetkezik be, amely a Szerzédés teljesitését veszélyezteti (a Felek ilyen
lényeges fizetOképességben bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilonosen, ha
Kivitelezével szemben a Szerz6dés teljesitésének idStartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyas Gtjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatarozat
hatalya alatt 4ll, kivéve, ha jogszabaly ett6l eltéréen rendelkezik. Amennyiben
Kivitelezd fizetOképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles
Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétl szamitott 5 napon beliil irdsban
értesiteni);

C) Kivitelezbben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka) alpontjaban meghatérozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pont];

D) Kivitelez6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatarozott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés b) pont];

E) Kivitelez6 a munkat a munkateriilet ataddsan rogzitett kezdési idéponttol
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15.2.

153,

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

szamitott 15 napon beliil nem kezdi el
F) Kivitelezd a szerzédéses kotelezettségeinek felszolits ellenére sem tesz eleget;
G) ha a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a 15. napot, ugy a 16.
késedelemmel érintett naptdl kezd6dben.

Megrendel6 koteles a szerzodést azonnali hatéllyal felmondani vagy a szerz6dést6l —
a Ptk-ban foglaltak szerint — eldllni: ha szerzé6dés megkotését kovetden jut
tudomaséra, hogy Kivitelezd tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok all
fenn és ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.

Megrendel6 a Szerzodést azonnali hatéllyal felmondhatja vagy a Szerz6déstdl — a
Ptk-ban foglaltak szerint — elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Kivitelez6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerz8dd fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

A Szerzédésben meghatarozott felmondasi ok bekovetkezése esetén, tovabba a
Kivitelezd barmely egyéb szerzOdésszegése esetén a Megrendeld jogosult a
Kivitelezd részére kiildott értesitéssel a Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani. A
Kivitelezének kiildott értesitésben meg kell jelSlni az azonnali hatalyd felmondas
tényét és okat. A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalyd felmondésa esetén a
Kivitelezd koteles a Szerzddés szerinti tevékenységét az értesités kézhezvételét
kovetéen azonnali hatdllyal megsziintetni. A Szerz6dés az azonnali hatédlyu
felmondasrol szo6l16 értesités Kivitelez6 altali kézhezvételének napjan megsziinik.

A Szerz6dés Megrendeld altali azonnali hatalya felmondas esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozoi dij elvégzett kivitelezdi feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. Amennyiben a Szerz6dés barmilyen okbol térténé felmondasara keriil
sor, ugy az Kivitelezével torténd elszamolas alapjat kizarélag Megrendelé miiszaki
ellenérének tételes koltségelszamolason alapuld szédzalékos teljesitést igazold
teljesitésigazoldsa alapjan lehetséges.

Amennyiben az azonnali hatalyi felmondasra okot adé koriilmény beéllta esetén a
Megrendelé megitélése szerint az addig teljesitett kivitelezési munkdk dnmagukban
nem hasznalhatéak, vagy a kivitelezés folytatdsira nem vagy csak jelentds
tobbletraforditassal alkalmasak, a Megrendel6 az azonnali hatalyd felmondés helyett
donthet az elallas mellett, amely a Szerz6dést a megkotésének idépontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Kivitelezd koteles sajat koltségén az
addigi munkarészek elbontasara, elszallitdsara, és az addig kifizetett vallalkozoi dij
visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlyd felmondésra vonatkozo6
szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerz6dés Megrendeld 4altali azonnali hatdlyu felmondasa/elallasa esetén a
Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendeldének a Szerzédés id6 el6tti
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16.1.

17.1.

172,

17.3.

17.4.

17.5.

megsziinésébdl eredd, és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes
karat.

XVIL.
JOGVITAK

A Felek a Szerzédés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyaldsok soran
kisérelik meg rendezni. A targyaldsok eredménytelensége esetén a Felek szakértdi
véleményt kémek ¢és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.
Amennyiben a Felek kozotti egyeztetés nem vezet eredményre ugy a jogvitdk
eldontésére, a hataskorrel rendelkezé gyori székhelyli birdsag kizardlagos
illetékességét kotik ki.

o XVIL
ZARO RENDELKEZESEK

A Szerz8dés teljesitése érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikodni, a teljesités
szempontjabal relevans valamennyi jelentds tényrdl egymast értesiteni.

Amennyiben a Szerzédés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azza valna, Ggy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kotelesek ebben az
esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkdzelebb
all.

Jelen szerz6dés a Kbt. hatalya ald tartozik. A Szerz6désben nem szabalyozott
kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint
az egy€b kapcsolodo jogszabalyi rendelkezések szabalyai az iranyadok.

Kivitelez6 kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti birdsagon vezetett
cégjegyzékben bejegyzett és szabalyszerlien miikod6 gazdasagi tarsasag, ellene mas
altal inditott vagy sajat kérelmére indult cséd-, jogerdsen elrendelt felszdmolasi,
végrehajtasi eljaras, illetve jelen szerzédés teljesitését veszélyeztetd peres vagy
nemperes eljaras jelen szerz6dés alairasakor folyamatban nincsen, a jelen Szerz6dés
megkotése masokkal kotott szerzédéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
Kivitelezd vallalja, hogy fentiekben megjeldlt jogi helyzet barmilyen valtozasat
Megrendelével haladéktalanul kozli.

Kivitelez6 az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény végrehajtasardl szo6lo
368/2011. Korm. rendelet 50. § (la) pontja alapjan a Szerzédés alairasaval
nyilatkozik, hogy 4tlathato szervezetnek mindsiil €s ehhez kapcsoldddan a Szerzédés
melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik tovabba, hogy tudomasul veszi,
hogy ennek valtozdsa esetén arr6l haladéktalanul koteles Megrendelét, mint
koltségvetési szervet tajékoztatni. Tudomasul veszi, hogy a valétlan tartalmu
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést Megrendeld kartalanitas és
kartérités nélkiil azonnali hatdllyal felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére még
nem Kkeriilt sor — a Szerz6déstdl kartalanitds és kartérités nélkiil elall. Az atlathaté
szervezet fogalmat a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
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17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10,

17.11.

17.12.

bekezdés 1. pontja hatarozza meg.

Kivitelez6 kijelenti, hogy nincs olyan fiiggbben levd kotelezettsége vagy
érdekkorében 1€vé mas koriilmény, amely kedvezdtleniil hathat a jelen szerz6désben
foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve
képességére.

Kivitelezd ezlton is meger6siti minden kdzbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatat,
tovabba feleldssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen Szerzddés kozott
ellentmondas nem 4&ll fenn.

Kivitelezd képvisel6je kijelenti, hogy Kivitelezd képviseletére és a jelen szerzédés
alairasara megfeleld jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel 6sszefiiggésben
felmertild karokért a polgari jog szabalyai szerint felelésséggel tartozik Megrendeld
felé.

A Felek megéllapodnak, hogy heti rendszerességgel egymassal kooperacids
értekezletet tartanak az épitési munkateriileten Kivitelezd 4altal €s annak koltségén
elhelyezett és fenntartott helyiségben (illetve helyszinen). A kooperacios értekezlet
szervezdje és idépontjanak meghatarozoja Megrendelé miiszaki ellendre.

A kiilfoldi adoilletoségii Kivitelezd koteles a jelen szerzddéshez arra vonatkozdé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsigtdl a magyar
adohatdsag kozvetleniil beszerezhet Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendel6 az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja alapjan kifejezetten nyilatkozik, hogy a
szerz6désben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Adatvédelmi rendelkezések:

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy az Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679
rendelete (2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlésarol, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl (altalanos adatvédelmi rendelet, a
tovabbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapjan, a jelen szerz6déshez
kapcsolodd jogviszony teljesitésének céljabdl a szerz6dés aldirdsa vagy teljesitése
soran

- Kivitelez6 4ltal atadott, vagy

- afeladatokbdl adodo sziikségszeriiségbdl Megrendeld tudomasara jutott,

a szerz6dés aldirdsdhoz vagy teljesitéséhez elengedhetetleniil sziikséges — a jelen
szerz6dés megkotésében vagy teljesitésében személyesen kdzremiikddd természetes
személyek — személyes adatait Megrendel6 kezeli.

Kivitelezé kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett

személy részérdl felhatalmazassal rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes
adatainak 4tadasdhoz ¢s kezeléséhez sziikséges jognyilatkozatokat megtegye.
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Kivitelezé tudomasul veszi, hogy Megrendel6 a tudomasara jutott személyes adatok
kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Kivitelezd 4ltal
megadott e-mail cimen tdjékoztatja. Kivitelez kotelezettséget vallal arra, illetve
felelosséggel tartozik azért, hogy a megadott e-mail cim valds, azt az érintett
kizérélagosan hasznalja.

Kivitelez6 kijelenti, és vallalja, hogy a jelen szerz6déses jogviszony keretében
kizarélag a GDPR szabalyainak betartdsaval kezel a szerz6déssel Osszefiiggésben
tudomasara jutott személyes adatot.

Jelen Szerz6dés 5 darab egymassal teljesen megegyezd, eredeti példanyban késziilt, 26
szamozott oldalt tartalmaz.

Jelen Szerz6dést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol,
minden befolyast6l mentesen, mint ligyleti akaratukkal mindenben megegyezdt, a képviselet
szabalyainak megtartasaval sajat keziileg alairtak.

Mellékletek:
1. Kozbeszerzési Dokumentacid
2. Kivitelez6 ajanlata, muiszaki titemterv
3. Kivitelez6 ajanlata, organizacios terv
4. Alvéllalkozoi jegyzék
5. FelelOsségbiztositasi kotvény masolata
6. Atlathatosagi nyilatkozat

Gyér, 2019. 7019 KT 0 1

Megrendel6 részérol:

...........................................

Gyor Megyei Jog ros Onkorményzata
kepv1sele ¢ben
Borkai Zsolt polga

Fodor Epit6ipari, Kereskedelmi
és Szolgaltatd Kft.
Konzorcium vezet6

kepv1segu§od T

or-Géza Jligyvezetd
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zolgaltato Zrt.
Konzorciumi tag
képviseli: Varga Zsolt igazgatosagi tag

ileg ellenjegyzem: iségi (zef@pom‘bol Seliilvizsgadlva:

P "t\:‘?\/
Nagy T amds
gazddlkodasi féosztalyvezetd
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