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JELMAGYARÁZAT

BEÉPÍTETT TERÜLET

SZILÁRD BURKOLATÚ UTAK ÉS PARKOLÓK

MURVÁZOTT PARKOLÓ

ZÖLDTERÜLET

ERKÉLYEK

ÉLETVÉDELMI KERÍTÉS

LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ FAL

Telekterület:
Beépített terület:
Burkolt terület:
Zöldterület:
Teremgarázs parkoló:
Térszint feletti parkoló:
Szomszédos telken elh. parkoló:
Parkolók összesen:

BEÉPÍTÉSI ADATOK:

9 696 m2

2 535 m2   26 %
4 630 m2

2 531 m2   26 %
66 db
95 db
46 db
207 db

ALAPTERÜLETI ADATOK:

Üzlethelyiségek összesen nettó:
Irodák összesen nettó:
Lakások összesen nettó:

1 473 m2

1 866 m2

3 485 m2 (468 m2)
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4.  

KÖLTSÉGBECSLÉS 

A TERVEZETT JÁTSZÓTÉRRE, KUTYAFUTTATÓRA 

ÉS A HANGVÉDŐ FAL MEGÉPÍTÉSÉRE 

  



Ssz Munkanem megnevezése mértékegység mennyiség egységár(anyag+ díj) netto ár

BONTÁS

1
GYEPNYESÉS - meglévő gyepfelületek nyesése, gyökerekkel átszőtt 

talajéteg elszállítása.
m2 2 000 1 000 2 000 000

2 FAVÉDELEM, meglévő fák védelme, kalodázása, db 3 15 000 45 000

ÉPÍTÉS

3
 TÉRKŐ  BURKOLATÉPÍTÉS CKT alapra, gyalogos forgalomra 

méretezve
m2 180 22 000 3 960 000

4 ÜTÉSCSILLAPÍTÓ KAVICS BURKOLAT 50 cm vtgban m3 20 12 000 240 000

5
ALACSONY (1-1,5 m magas) ZÖLD SZÍNŰ TÁBLÁS KERÍTÉS 

ÉPÍTÉSE (játszótér és kutyafuttató köré)
fm 180 13 000 2 340 000

6
JÁTSZÓESZKÖZÖK ELHELYEZÉSE ( hinták, csúszda, forgó, 

mókuskerék))
készlet 1 5 000 000 5 000 000

7
KUTYAFUTTATÓ ESZKÖZELINEK ELHELYEZÉSE (létra, alagút, 

slalom)
készlet 1 1 200 000 1 200 000

8
UTCABÚTOROK ELHELYEZÉSE (pad 4 db, hulladékgyűjtő 2 db, 

kerékpártámasz 4 db)
db 10 130 000 1 300 000

ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSE

9
NÖVÉNYTELEPÍTÉS - Lombos fa telepítése talajjavítással, három 

oldali karózással.
db 4 80 000 320 000

10 NÖVÉNYTELEPÍTÉS -  Cserje és évelő ülttése db 500 1 400 700 000

11 HUMUSZTERÍTÉS , TALAJELŐKÉSZÍTÉS tervezett m3 80 6 000 480 000

12
GYEPESÍTÉS, talajelőkészítéssel, gyepszőnyeg terítésével

.
m2 600 2 200 1 320 000

Nettó anyag + díj összesen : 18 905 000

Győr, Szauter utcai társasházi játszótér és kutyafuttató költsége

VÁZLATTERVI KÖLTSÉGBECSLÉS (parkfelújítás nagysága: 1500 m2)

1



Ssz Munkanem megnevezése mértékegység mennyiség egységár(anyag+ díj) netto ár

1 Humuszleszedés m2 400 1 000 400 000

2 Fúrt cölöpök készítése 4 m-ként, 6 m-es mélységgel, 40 cm ármérővel m 200 50 000 10 000 000

3 Cölöpalapok visszavésése m 40 30 000 1 200 000

4 Monolit vasbeton talpgerenda készítése m3 35 66 000 2 310 000

5 Acéltartók beépítése,  HEA-160,  h=3,30 m db 30 125 000 3 750 000

6 Előre gyártott LEIER Durisol elemek beépítése DSI 30/13 W típus m2 400 75 000 30 000 000

7 Tereprendezés, növénytelepítés m2 400 4 000 1 600 000

Nettó anyag + díj összesen : 49 260 000

Győr, Szauter utcai társasház hanggátló falszerkezetének költsége

VÁZLATTERVI KÖLTSÉGBECSLÉS (típus: LEIER DURISOL hossz: 135 m  magasság: 3 m)

1



 

 

 

5.  

KÖZMŰNYILATKOZATOK 

  









\í Pannon-Víz
űtzozttllt
tel:522-652
fax:523-29Iatapitva 1884

Műszaki Csoport Győri Üzemmérnökség
9025 Győr, Gyepszél u. 1 5.

l<ÖZnnŰ Ü ZuMELTETŐI NYILATKOZAT

P. p.q.t.e.:.K..ö. r..K.f.t... 
_ 
ré s z ére

Győr, 4121l5 hrsz-en tervezett ingatlan külső viziközművek
terve - közmű állásfoglalás kéróse (l21,403571) tárgyban

Nyilatkozatomat az alábbiakban adom meg:

A területen áthalad egy NA300 acny ivővízvezeték, melyet az épület elhelyezkedésének
fi.iggvényében ki kell váltani. A vezetékről a tervezetí ingatlan vízigénye biztosítható.
Szennyvizek vonatkozásában a 4I20l4 hrsz-ú ingatlanon üzemelő NA500 b csatorna vehető
Íigyelembe. A Szauter u. alatt elválasztott rendszerű csapadékvíz csatoma üzemel, csapadékvizek
vonatkozásában ezt kérjük figyelembe venni.
A viziközmű bekötésekkel ill. az ivővíz kiváltással kapcsolatban további egyeztetések
szükségesek Társaságunkkal.

Győr,202I-08-02

-it .j . ,:]i
la.

Ardeleán Eszter
műszaki üg.v,intézö

Jelen rryilatkozat avízikőzmű-szolgáltatásról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet alaplán került kiadásra.



 

 

 

 

6.  

EMLÉKEZTETŐ KÖZMŰEGYEZTETÉSEKRŐL 

  













 

 

 

7.  

VÍZI KÖZMŰVEK 

KIVÁLTÁSI DOKUMENTÁCIÓJA 
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Műszaki leírás 
 

Győr Szauter F. utca, 4121/5 hrsz 
KKT. terv 

 
Koncepció terv 

Tervezői nyilatkozat 
 

Kijelentem, hogy tárgyi műszaki terv megfelel az általános hatósági előírásoknak, továbbá az 

országos és ágazati jogszabályi előírásoknak, ill. szabvány követelményeknek.  

Kijelentem, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően tagja vagyok a 

Magyar Mérnöki Kamarának, és vízi építmény tervezői jogosultsággal rendelkezem, ld.: 

https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=5754. 

 

 
 

                   
 Dobos Szabolcs 
 építőmérnök 
 tervező 
 Kamarai szám: VZ-T/ 08–0867 
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II. Mellékletek jegyzéke 
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I. Műszaki leírás 

Győr Szauter F. utca, 4121/5 hrsz ivóvízellátása, szennyvíz elvezetése, csapadékvíz elvezetése. 

 

1. Meglévő állapot, előzmények 

 

A KOMPLEX Építőipari és tervező Iroda. (9027 Győr, Platánfa u. 2.) alapján készítettük el a 

„Győr Szauter F. utca, 4121/5 hrsz” című KKT. tervét.  

A tervezéssel érintett terület, ahol az ivóvíz- és szennyvíz vezeték létesül, Győr területén 

található, a Szauter F utca-mellett 

 

1.1. Tervezési alapadatok 

 

A terv készítése során az alábbi adatokat vettük figyelembe: 

• a geodéziai felmérés adatait, 

• a helyszíni bejárás adatait,  

 

A helyszínrajzok alapján egy digitális tervezési alaptérkép állt elő, amely az aktuális földhivatali 

nyilvántartásra támaszkodik, kiegészítve a helyszíni geodéziai beméréssel.  

A geodéziai felmérés és a tervezési alaptérkép EOV és BALTI rendszerekbe készült. Ennek 

megfelelően a terven a feltüntetett magasságok és koordináták EOV és BALTI rendszerekre 

vonatkoznak! 

A területen elektromos föld- és légkábel, hírközlő föld- és légkábel, illetve gázvezeték található. A 

vízi közművekről a helyszínen fellelhető terepi létesítmények adnak információt: meglévő 

vízmérőhely, tűzcsap, aknafedlapok. 

A tervezési területen meglévő és áthaladó Gázvezeték, Távhő vezeték, MÁV GSM-R optikai 
kábel, nyomvonalait a beruházás nem érinti.  
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2. Méretezési alapadatok 

2.1.  Ivóvíz ellátás 

Szociális vízigény: 
 

A tervezési területen ivóvíz vezeték található. Az 4121/5 hrsz áthalad egy meglévő NA300 
acny nyomóvezeték, melynek kiváltása szükségszerű a tervezett épület miatt. A kiváltás egy 

~61m új szakasz, és 3 iránytöréssel valósítható meg telken belül. Az ingatlan Szauter utcai 

telekhatárához közel, egy meglévő vízmérő akna helyezkedik el. Az aknából 4db d63PE 

bekötő vezetékek az ingatlan É-szaki oldalán haladnak, és a szomszédos ingatlanok ellátását 

biztosítják. A meglévő bekötések a megszűnő (kiváltott) szakaszon helyezkednek el, át kell 

kötni az új szakaszra. 

A tervezett épület ivóvíz ellátása a vezetékről biztosítható. 

Nagyságrendi vízigény: 48lakás x 300l/nap, 14,4m3/nap 

A terület ivóvíz igényét, a beépítés pontos ismerete után kell meghatározni.   

 

2.2. Szennyvíz-elvezetés  

 
A tervezési terület D-i oldalán egy meglévő d200 KG-PVC anyagú gerincvezeték található, 

mely a Jereváni utcai gerincbe csatlakozik.  

A tervezett épületben keletkező szennyvíz befogadására alkalmas. 

A terület szennyvíz mennyiségét, a beépítés pontos ismerete nélkül nem lehet meghatározni.   

2.3. Csapadékvíz-elvezetés  

A tervezési területen egy meglévő NA80 Beton csapadékvíz elvezető gerincvezeték található. A 

vezetéken egy olaj- és hordalékfogó műtárgy is található a telek Jereván út felöli oldalán. A 

meglévő gerincvezeték és műtárgyai a beruházással nem érintettek, az elvezetőre rákötés nem 

lehetséges. A tervezett épület és a hozzá tartozó kiszolgáló utak és parkolók csapadékvízét a 

teleken belüli szikkasztással kell megoldani. Az út és parkolók csapadék víz bevezetéseknél a 

szikkasztóba olajfogó kiépítése szükséges. A mértékadó záporeseményt meghaladó esőzések 

esetére egy nyomott biztonsági túlfolyó rendszer rákötése szükséges a Szauter utcai meglévő 

NA80 Beton csapadékvíz elvezető rendszerre.  
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A meglévő csapadékvíz elvezető rendszeren lévő hordalékfogó műtárgytól egy új „By Pass” ág 

kerül kiépítésre a meglévővel ellentétes oldalon, NA800 beton méretben, így a területen keletkező 

többlet csapadékvíz bevezetésre kerülhet. 

A tervezéskor a meglévő terepszintet vettük figyelembe.  

 

3. Tűzi vízellátás 

A tervezett épület tüzivíz igénye nem ismert. A szükséges oltóvíz biztosítható a meglévő 

NA300 acny nyomóvezetékről. Az oltóhálózat jellegétől függően a vezetékről megtáplálható a 

belső oltóhálózat is, és ha szükségszerű akkor közterületi NA100 tűzcsapok telepíthetőek a 

Szauter utcai területre.  

A terület oltó víz mennyiségét, a beépítés pontos ismerete nélkül nem lehet meghatározni.   

 

A tűzcsapokra vonatkozó részletes telepítési, kialakítási leírás:  

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
76. § (1) A tűzcsapok a védendő szabadtéri éghetőanyag-tároló területétől, építménytől a megközelítési 

útvonalon mérten 100 méternél távolabb és – a tűzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 méternél 
közelebb nem helyezhetők el. 

(2) A létesítményben nem szükséges tűzcsapokat kiépíteni, ha a közterület tűzcsapjai az oltáshoz 
szükséges vízmennyiséget biztosítják és az (1) bekezdés követelményei is teljesülnek. 

(3) A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett 
legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon. 

77. § (1) A gyártói előírás szerint telepített föld feletti tűzcsap felső kifolyócsonkjai középvonala 
magasságának a talajszinttől mérve 650 és 900 mm között kell lennie. 

(2) A föld feletti tűzcsap szelepének működtetését a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő föld 
feletti tűzcsapkulccsal kell biztosítani. 

(3) A föld feletti tűzcsapok kifolyócsonkjait 2 db meglazulás, elfordulás ellen biztosított, legalább 65 mm 
belső átmérőjű, a 8. melléklet 1. ábrája szerinti 75-B méretű csonkkapoccsal kell szerelni. 

(4) A föld feletti tűzcsap ellátható biztonsági házzal vagy házakkal. A házat úgy kell kialakítani, hogy a 
föld feletti tűzcsapkulccsal biztonságosan nyitható és zárható legyen, a tűzoltó nyomótömlők 
csatlakoztatását és a csatlakoztatáshoz használt kapocskulcsok használatát ne akadályozza. 

78. § (1) A csonkkapcsokat elveszés ellen biztosított kupakkapoccsal kell lezárni. 
(2) A kupakkapocs anyagának 1600 kPa (16 bar) üzemi nyomásig alkalmazott tűzcsapok esetében 

szilárdságilag a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelőnek kell lennie. 
(3) A legfeljebb 1000 kPa (10 bar) üzemi nyomásig alkalmazott tűzcsapok csonkkapcsai műanyag 

kupakkapcsokkal is lezárhatók. 
(4) A kupakkapcsok és a műanyag kupakkapcsok kapocskulccsal történő biztonságosan nyithatóságát és 

zárhatóságát biztosítani kell. 
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4. Engedélyezés 

A vízi közművekre vonatkozó engedélyes tervet az illetékes hatóságokhoz, szervekhez, 

közműkezelőkhöz engedélyezésre, szakhatósági állásfoglalásra, közműkezelői hozzájárulásra be 

kell nyújtani. A tervezett vízi közművek közül a bekötések nem vízjogi engedély köteles 

létesítmények. A szennyvízelvezetéshez tervezett d200 KG-PVC gerincvezeték, valamint a 

vízellátáshoz tervezett d110PE vezeték vízjogi engedély köteles tevékenység, az engedélyező 

hatóság a területileg illetékes Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-Helyettesi Szervezet, Területi Vízügyi Hatóság (9021 Győr Munkácsy Mihály utca 4.). 

 

5. Közművek 

A tervezési területen érintett közművek és szolgáltatók:  

• E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (9027 Győr, Kandó K.u. 11-13.) 

• GDF Suez ZRT (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt) Győri Kirendeltség (9027 Győr, Puskás Tivadar 

u.39.) 

• Magyar Telekom NyRt. Észak-dunántúli szolgáltatási központ, Támogató és előkészítő 

osztály (9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 46.) 

• PANNON-VÍZ Víz-, Zrt. Győri üzemmérnökség (9025 Győr, Gyepszél utca 15.) 

• Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete. (9024 Győr, Kálvária u. 4,)  

• GYŐRHŐ Győri Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9028 Győr, Rozgonyi út 

44.)  
 

A geodéziai bemérés során készített digitális térképre a fentebbi szolgáltatóktól kapott vezeték 

nyomvonalakat felszerkesztettük.  

Az építési területen meglévő közművek találhatóak! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meglévő közművek valós helyzetét a kivitelezés megkezdése előtt 

kutatóárkok létesítésével fel kell tárni. 

A feltárt közművek környékén a kivitelezési munkákat csak az érintett közműkezelők, vagy 

közműtulajdonosok szakfelügyelete mellett lehet végezni! 

Fentieket különösen a földmunkák végzése szempontjából kell figyelembe venni, ezért a 

földmunkák kézi vagy gépi módját a meglévő közművek helyzete határozza meg.  

A tervezett vízi és egyéb közművek közötti legkisebb vízszintes távolságát a közmű 

üzemeltetője előírhatja, illetve azt (MSZ 7487/2-80) szabvány rögzíti. Tervünk ennek 

betartásával készült.  

A szabványban rögzített közmű vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolságok: 
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Megjegyzés: Az értékek palást távolságra vonatkoznak, a zárójeles értékek közös árkos 

közműsávra vonatkoznak. 

Védőtávolságon belüli keresztezés, megközelítés estén a megtalált vezetékékeket védőcsővel 

kell ellátni. A védőcső anyaga acél, átmérője min.: dk X 1.5 (ahol dk a védendő cső belső 

átmérje) hossza a keresztezési (palásttávolságtól) 2-2 m. Ld.: II-8. számú tervlapon! 

 

A térképi, kitűzési, kivitelezési pontatlanságok, a nem nyilvántartott közművek és 

magasságok miatt, szerelvényeknél mindenhol, a közművek bekötéseinél és a várható 

(szolgáltatóktól begyűjtött információk alapján) egyéb közműkeresztezéseknél, kézi feltárást 

kell alkalmazni. 

Gázvezetékek biztonsági övezetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény 
végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19) Korm. Rendelet 19/A§ betartása kötelező. 

Kijelentem, hogy a tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát 
mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza. 

Gázvezeték környeztében betartandó előírások: 

A gázvezeték megközelítése során kérjük betartani a 80/2005 (X. l l.) GII rendelet 

melléklete III. fejezet 4. és IV. fejezet 1.3. szerinti védőtávolságokat és keresztezési szöget! 

A keresztezés szöge 30-150° között lehet! 
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A földgázelosztásról szóló 2008. évi XL. Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009(I.30) Korm. Rendelet166§ illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 

végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII: 19.) Korm. Rendelet 19/A § bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lépet: 

,,19/ A. § Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 méteres 

övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi 

földmunka (beleértve a fúrás i tevékenységet is) nem végezhető." 

• A létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője geodétával köteles 

kitűzni a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott 2-2 m-es övezetét a 

munkaterület átadás előtt. A munkaterület átadáson az építtető a kitűzési dokumentációt az 

ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT képviselőjének köteles átadni. 

• Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén - amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül 

a nyomvonal - 25 méterenként kutató árokkal kell feltárni.  

• Gázvezeték keresztezési munkálatok csak az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT. 

szakfelügyeletével végezhetők. 

• Az építési területen elhelyezkedő gázvezeték felszíni műtárgyait az építkezés során meg 

kell védeni és szakfelügyelet mellett szintbe kell emelni. 

• Fúrással történő gázvezeték keresztezés esetén - a szakfelügyeletre vonatkozó előírások 

mellett - csak a gázvezeték jól látható körbebontása melletti, a gázvezeték felől indított 

fúráshoz járulunk hozzál Amennyiben a keresztező gázvezetéket feltárni nem lehet, 

átfúrással nem keresztezhető!  

• Bármely a tervtől eltérő nyomvonal módosítását előzetesen az ÉGÁZ-DÉGÁZ 

Földgázelosztó ZRT-vel egyeztetni kell. 

• Az építkezés során adódó, a gázvezetékkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások, 

és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik. 

 

A közműegyeztetésen kapott adatszolgáltatás alapján tervező ezúton nyilatkozik arról, hogy 

a tervdokumentáció a gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza. 

 

6. Betartandó környezetvédelmi és egyéb jogszabályi előírások 

 
Az általános érvényű jogszabályok, és az ide vonatkozó szabványok a mérvadók:  

- a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv., 
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- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről, 

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 

- 54/2014. (XII. 5.) BM  rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 3/2001 (I.31.) 

KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági 

követelményeiről. 

- A veszélyes hulladékok gyűjtésével, szállításával, dokumentálásával és 

ártalmatlanításra való átadásával kapcsolatban a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet. 

7.  Kivitelezési, munka- és balesetvédelmi előírások 

7.1. Előkészítés 

A munkaterület átadásra meg kell hívni az elsőfokú engedélyező hatóságot, a 

szakhatóságokat, valamint az érintett közmű üzemeltetőit. 

A munkaterületet az építés megkezdése előtt körül kell keríteni a személy- és teherforgalom 

biztosításával.  Az elhatárolást jól látható jelekkel kell ellátni. A forgalom elől el nem zárt 

közterületen lévő munkagödröket (közmű-csatlakozási helyek) jól látható módon körül kell 

keríteni. Az építési alapanyagok és építőelemek helyszíni tárolása csak úgy történhet, hogy 

az a környezetet ne veszélyeztesse. A csövek tárolása és szállítása a gyártó előírásainak 

megfelelően történhet.  

 

 

7.2. Földmunka 

 
A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen a feltételezhető 

ismeretlen, rejtett nyomvonalú vezetékeket vagy a munkák során fellelt vezetékeket, 

tárgyakat azonosítani kell. A kutatáshoz kutatóárkot, illetve kutatóaknát kell készíteni. A 

kutatóakna legalább 1,80×0,80 m legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen 

haladva kell kiemelni. Meglévő föld alatti közművezetékektől 2–2 m-es távolságon belül 

csak kézi földmunka végezhető. Erősáramú légvezetékek keresztezése és megközelítése a 

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet előírásainak megfelelően történhet. 
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A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad 

megterhelni, ha a dúcolás méretezve van a terhelésből származó többlet teher felvételére. 

Ebben az esetben a munkaárok szélen 0,50 m széles padkát kell kialakítani. A talajt 

alávágással kitermelni nem szabad. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a 

munkaárokba. 

A dúcolás olyan legyen, hogy az a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a 

munkahelyen dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag 

eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. A dúcolás mögött 

képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. A kidúcolt munkaárok 

fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet. 

Amennyiben a felszín alatti közműveket rézsűs munkaárokba fektetik, úgy a munkaárok 

megengedhető rézsűhajlása és mélysége szárazon 1,2 m-ig 1:1, nyíltvíztartás mellett 1,5 

m-ig 1:1,5, 2,5 m-ig 1:1,75. A rézsűs munkagödör lehatárolásánál a koronaéltől min. 50 cm 

széles padkát kell elhagyni, melyben földmunkagépek közlekedése, ill. földkideponálás nem 

történhet. 

7.3. Vezetékfektetés 

 
Fagyott munkaárokba csatornacsövet nem szabad elhelyezni, mert az ágyazaton nem tud 

teljes hosszában egyenletesen felfeküdni, és csőtörés következhet be. Nedvességtől 

felázott munkaárok–fenékre csövet fektetni tilos. A munkaárok fenekén az utolsó 10 cm-t 

csak közvetlenül a csőfektetés előtt szabad kitermelni. Amennyiben a munkaárok szelvénye 

az előírtnál mélyebb lenne, akkor a kivitelező köteles a feleslegesen kitermelt földanyag 

helyét soványbetonnal kitölteni. 

A tervezett csatorna kis lejtése miatt a csőfektetés során folyamatos szintezéssel, vagy 

lézeres kitűzőeszközzel ellenőrizni kell a tervnek megfelelő lejtést. 

A vezetékek, ill. a tisztítóaknák a munkaárok fenekén készített 10–15 cm vastagságú 

tömörített kavicságyazatra (vagy ha megfelelő az altalaj, akkor annak tömörítésével készült 

ágyazatra) kerülhetnek. A tokos csövek illesztéséhez használt gumigyűrűt a tokhézagban 

csavarásmentesen kell elhelyezni, mert csak így biztosítja a vízzáróságot. Ahol a házi 

bekötőcsatorna a befogadó csatornával nem egy időben épül, ott az elágazócső nyílását 

szabványos méretű tányérral vízzáróan el kell zárni. Az előregyártott elemek 

rendelkezzenek alkalmassági engedéllyel. 

A csővezeték állékonyságát lényegesen befolyásolja a cső feletti 30 cm magas földréteg 

visszatöltésének módja. Csak jól tömöríthető, 20 mm-nél nem nagyobb szemcseátmérőjű 

anyagot szabad a csővezetékre visszahelyezni. Kiszáradt, darabos, vagy vizes anyag 



Munkaszám: 2021\66                Győr Szauter F. utca, 4121/5 hrsz KKT. terv 

Penta-Kör Kft. 15/11                             2021. szeptember 
 

visszatöltésre nem alkalmas. A visszatöltés rétegeinek visszahelyezését és tömörítésüket a 

cső mindkét oldalán egyszerre és szimmetrikusan kell elvégezni. 

A vezetékek felett minimum 20 cm-re legalább 50 cm széles jelzőszalagot kell fektetni. Az 

ivóvízvezeték felett kék, a szennyvízcsatorna felett piros szalagot kell elhelyezni, melynek 

legalább 2 méterenként tartalmaznia kell a vezeték fajtájára és üzemeltetőjére utaló 

feliratot. 

Vízvezeték fektetés: 

A vezetékek munkaárka hézagos dúcolás alkalmazása mellett emelhető ki. 

A vezetékfektetés előtt a munkaárkokban 10 cm vastagságú homokágyazat készítendő. 

A munkaárokba visszatöltött földet a burkolatok alatti és melletti szakaszon Trγ 90 %-os 

tömörségi fokra, míg a burkolatoktól távolabb eső szakaszokon 85 %-os tömörségi foka kell 

tömöríteni. A vezetékek felett és mellett 50 cm-ig kézi tömörítés alkalmazandó, az felett 

alkalmazandó csak a gépi tömörítés. 

 

A keresztező közművek helyét előzetesen kézi földmunkával fel kell tárni, erről a közmű 

üzemeltetőket értesíteni kell, a munkavégzéshez szakfelügyeletet kell kérni. 

 

A kiemelt munkaárkokat védőkorláttal kell ellátni, a kritikus helyeken gondoskodni kell az 

éjszakai megvilágításról. 

 

A vízvezeték munkaárkának visszatöltése előtt szakaszos nyomáspróbával a szerelés 

helyességéről meg kell győződni. A vezeték üzembe helyezése előtt el kell végezni a 

szakszerű fertőtlenítést. 

 

A közműkezelői egyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani. 

 

7.4. Utómunkálatok 

 
Az elkészült ivóvízhálózaton nyomáspróbát kell végezni, és az MSZ 15286:1999 szabvány 

szerint tisztítani és fertőtleníteni kell. Az ivóvízhálózat felszín alatti szerelvényeit 

(szakaszoló tolózár, tűzcsap stb.) erre a célra kialakított jelzőtáblákkal kell jelezni. A 

csatornahálózat megfelelőségét vízzárósági próbával ellenőrizni kell. 

A közművek építését követően a kivitelezőnek az elkészült létesítményről megvalósulási 

tervet kell készítenie, melyet a beruházó részére át kell adni. 
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7.5. Munkavédelmi előírások 

 
A kivitelezés az MSZ 04-900:1989 „Munkavédelem. Építőipari munkák általános 

biztonságtechnikai követelményei”, valamint „az építési munkahelyeken és építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavégzési követelményekről” szóló 

4/2002.(II.20.) SzCsM–EüM együttes rendelet előírásainak feleljen meg. A munkavégzés 

során betartandók az 1993. évi XCIII Tv. az 5/1993 (XII.26.) MüM sz. rendelet. Építési 

szakmunkát csak az végezhet, aki a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai 

feltételekkel rendelkezik. 

7.6. Tűzvédelem 

 
 A tervezés során a 54/2014. (XII. 5.) BM az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait 

betartottuk. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: „E”, nem tűzveszélyes. 

Kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 

1996. évi XXXI. törvényben foglaltakat be kell tartani. 

 A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a 

területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal az 

előírásoknak megfelelő óvóintézkedések szerint kell bánni. A szükséges tűzoltó 

berendezések és eszközök készenlétéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is 

biztosítani kell. 

A tervezett átereszek és a hozzátartozó műtárgyak betonból készülnek. 

 A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi 

vonatkozása nincs. A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásra kerültek. 

 A munka építésekor a kivitelező köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő 

tűzvédelmi előírásokat betartani, különös tekintettel a Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakat. 

 A 54/2014. (XII. 5.) BM az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint a műszaki 

leírásban ismertetett vízi létesítmények az „E” jelű, „Nem tűzveszélyes” osztályba tartoznak. 

A PE csövek hegesztési munkái „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.  

7.7. Egyéb 

 
A munkát az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. szerint vízügyi nyilvántartásban szereplő 

felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad végezni. A munkavégzésről naplót kell 

vezetni. 
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Kivitelező köteles 

- az összes vonatkozó előírást és szabványt, jelen műszaki leírásban foglaltakat, illetve 

az építést engedélyező hatóságok, szervek előírásait, stb. betartani; 

- az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz 

csatolni; 

- a vezetékre nyomáspróbát, a víznyomócsöveknél fertőtlenítést is végezni; 

- az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani; 

- a megépült állapotot feltüntető (átadási, megvalósulási tervek) dokumentációt készíteni. 

7.8. Forgalomkorlátozás 

 
A tervezett vízi közművek építése forgalomkorlátozást igényelhet. Érintett útkezelő: 

Győrzámoly Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (9172. Győrzámoly, 

Rákóczi u. 45.) 

Amennyiben szükséges a forgalomkorlátozás, az feleljen meg az ÚT 2-1.119.:2007. Sz. 

előírásoknak és a kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt a saját építési 

technológiájának megfelelő közúti elkorlátozási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a 

közút kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 

 

7.9. Idegen terület igénybevétel 

A tervezett létesítmény kiépítése idegen terület igénybevételével nem jár, azonban egyéb 

Önkormányzati területekre vonatkozólag a tulajdonosi/útkezelői engedélyeket be kell 

szerezni a Kivitelezőnek. 

 

8. Táj-és Természetvédelem 

A tervezési szakasz Győrzámoly belterületén helyezkedik el, táj- és természetvédelmi 

területet nem érint. 

Az építési feladattal összefüggő vonatkozó előírások betartása a kivitelező feladata.  

Az építéskor a zaj határértéke a 27/2008. (XII.3.) a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló KVVM - EüM együttes rendelet Építőipari kivitelezési tevékenységből 

származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területen táblázat szerinti értéket nem 

haladhatja meg. 
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Az útépítési és üzemelési fázisában különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek 

gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokban szabályozottan kell 

gondoskodni: 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről, 

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 

A 2012. évi CLXXXV. törvény 1§ és 31.§ értelmében az építési területen keletkező 

hulladékok termelője és birtokosa a kivitelező, míg az üzemelési fázisban keletkező 

hulladékok termelője és birtokosa az üzemeltető. Ennek megfelelően az építő, illetve az 

üzemeltető feladata az építés és üzemelés során keletkező hulladékoknak a vonatkozó 

jogszabályok szerinti minősítése, kezelése és ártalmatlanítása. 

Az alábbi hulladékok előfordulásával kell számolni: 

- építési és bontási hulladékok, 

- útburkolat készítéséhez használt anyagok, 

- a járművek karbantartásából származó (fáradt olaj, ill. olajos) hulladékok, 

- kommunális hulladék. 

- A keletkező hulladékok egy része veszélyes hulladék. 

- Az építési fázisban a veszélyes hulladékok közül a leggyakrabban előfordulók a 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben szereplő lista szerint a 13 olajhulladékok és 

folyékony hulladékok csoportból, valamint a 17 építési és bontási hulladékok 

(beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is) csoportjából kerülnek ki. 

Az építkezés során keletkező hulladékok várható mennyiségére, gyűjtésére, kezelésére és 

az ártalmatlanítás módjára az építkezési organizációs terv részeként, vagy annak hiányában 

önálló hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie a kivitelezőnek.  

A veszélyes hulladékok gyűjtése a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet . rendelet szerint 

kiépítendő veszélyes hulladékgyűjtőkben történik, fajtánként elkülönítve, feliratozott 

edényben. A veszélyes hulladékoknak a bizonylatolt elszállítását és ártalmatlanítására 

történő átadás-átvételét erre jogosultsággal bíró cégek, vállalkozások végzik. 
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A munkavégzésről naplót kell vezetni. 
Kivitelező köteles 
- az összes vonatkozó előírást és szabványt, jelen műszaki leírásban foglaltakat, illetve 

az építést engedélyező hatóságok, szervek előírásait stb. betartani; 
- az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz 

csatolni; 
- a vezetékre nyomáspróbát, a víznyomócsöveknél fertőtlenítést is végezni; 
- az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani; 
- a megépült állapotot feltüntető (átadási, megvalósulási tervek) dokumentációt készíteni. 
 

Győr, 2021. szeptember. 29.  

 

 Dobos Szabolcs 

 tervező (08–0867) 

   (tel.: +3620-429-0888) 
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1.  ELŐZMÉNYEK 
A KKE-WEST Kft. (5100 Jászberény, Jásztelki út 73.) megbízásából a JEL-KÖZ 
Mérnöki Iroda Kft. elkészítette a Győr, Szauter u. – Szatmári áruház csomópont 
jelzőlámpás forgalomirányítás kiviteli tervének felülvizsgálatát, aktualizálását. 
A felülvizsgálat a 2016. évben 517/K/2016 munkaszámon készített, „Győr, 
Szauter u. – Szatmári áruház, Praktiker áruház csomópont jelzőlámpás irányítás 
kiviteli terve„ aktualizálását tartalmazza. 

1. KIINDULÁSI ADATOK, MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 
Az e-közmű rendszeren keresztül a közmű-üzemeltetőktől beszereztük a szakági 
nyomvonalrajzokat és ezek alapján a közműállapot tervet aktualizáltuk. 
A Szauter utca 2x1 forgalmi sávos kialakítású. A főirányból és a mellékirányból a 
balra kanyarodó és jobbra kanyarodó járművek részére külön kanyarodó sávok 
vannak kialakítva. 
A főirány keleti ágát gyalogos átkelőhely keresztezi, a főiránnyal párhuzamosan 
a mellékirányú ágon keresztül egyirányú kerékpáros átvezetés van kijelölve. 
A mellékirányban „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla szabályozza az 
áthaladási elsőbbséget. 
A Szauter utca hálózati szerepe jelentős, csúcsidőszakban a forgalmi terhelése 
nagy. A mellékirány jelenleg a Praktiker áruház és a Szatmári áruház és egyéb 
kereskedelmi egységek forgalmát bonyolítja le. 
 
A csomópont jelenleg jelzőtáblás forgalomszabályozással működik.  
A csomópont észlelhetősége és az elsőbbségi viszonyok megfelelőek.  
Az új lakóterület kiépítésével a mellékirány forgalmának jelentős növekedésére 
kell számítani ami szükségessé teszi a jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítését. 
A csomópont jelenlegi kialakítását az 1. sz. kép mutatja be. 

 
1. sz. kép: Jelenlegi állapot 
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2. A CSOMÓPONT FORGALMI VIZSGÁLATA  
A csomópontban 2021. június 1-én (kedden) célforgalom-számlálást végeztünk. 
A forgalomszámlálást videokamerás forgalomfelvétel alapján az alábbi 
időpontokban végeztük: 

-délelőtt: 7:00 - 8:00 óra,  
-napközben: 11:15 -12:15 óra  
-délután: 16:00 - 17:00 óra  között 
 

A forgalom kiértékelése 5 járműkategóriában történt, ¼ órás bontásban. 
 

A napi forgalom-lefolyási adatok alapján három forgalomáramlási ábrát 
készítettünk el az alábbi időpontokra:  

-reggel: 7:00 -8:00 óra közötti sávos forgalomáramlási ábra 
-napközben: 11:15-12:15 óra közötti sávos forgalomáramlási ábra 
-délután: 16:00-17:00 óra közötti sávos forgalomáramlási ábra 
 

Jellemző forgalmi értékek az alábbiak: 
 
Reggel: 7:00 -8:00 óra között: 
 - Szauter utca Tihanyi Á. út felől egyenesen haladó forgalom: 489 E/ó  
 - Szauter utca Tihanyi Á. út felől balra kanyarodó forgalom: 62 E/ó 
 - Szauter uta Szent Imre utca felől egyenesen haladó forgalom: 741 E/ó 
 - Szauter uta Szent Imre utca felől jobbra kanyarodó forgalom: 76 E/ó 
 - Áruházak felől balra kanyarodó forgalom: 24 E/ó 
 - Áruházak felől jobbra kanyarodó forgalom: 44 E/ó 
 
Napközben: 11:15 -12:15 óra között: 
 - Szauter utca Tihanyi Á. út felől egyenesen haladó forgalom: 473 E/ó  
 - Szauter utca Tihanyi Á. út felől balra kanyarodó forgalom: 92 E/ó 
 - Szauter uta Szent Imre utca felől egyenesen haladó forgalom: 574 E/ó 
 - Szauter uta Szent Imre utca felől jobbra kanyarodó forgalom: 99 E/ó 
 - Áruházak felől balra kanyarodó forgalom: 93 E/ó 
 - Áruházak felől jobbra kanyarodó forgalom: 109 E/ó 

 
Délután: 16:00 -17:00 óra között: 
 - Szauter utca Tihanyi Á. út felől egyenesen haladó forgalom: 691 E/ó  
 - Szauter utca Tihanyi Á. út felől balra kanyarodó forgalom: 145 E/ó 
 - Szauter uta Szent Imre utca felől egyenesen haladó forgalom: 722 E/ó 
 - Szauter uta Szent Imre utca felől jobbra kanyarodó forgalom: 117 E/ó 
 - Áruházak felől balra kanyarodó forgalom: 108 E/ó 
 - Áruházak felől jobbra kanyarodó forgalom: 162 E/ó 
 

A csomópontban a jelenlegi kiépítési viszonyok mellett forgalmi torlódást nem 
tapasztaltunk.  
A közelben tervezett új lakóterület kiszolgálását ez a csomópont fogja biztosítani, 
emiatt a csomóponti forgalmi irányok megnövekedésére kell számítani.  
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A negyedórás forgalmi csúcsok figyelembe vételével készített forgalomáramlási 
ábrákat a 3. sz. Fázisidő tervek munkarész tartalmazza. 
 
A 6. sz. munkarész tartalmazza a forgalmi adatokat az alábbiak szerint: 

-sávos forgalomáramlási ábrák: 3 jellemző időpontra 
-a csomóponti ágak irányok szerinti összegző táblázata Ej/15 perc 
bontásban  
-a csomóponti ágak forgalma járműkategóriánként 

 

3. FORGALOMTECHNIKAI KIALAKÍTÁS 
A csomópont jelenlegi geometriai és forgalomtechnikai kialakítása a jelzőlámpás 
irányítás bevezetéséhez megtartható, változtatására nincs szükség. 
A forgalomtechnikai kialakítás megfelel a hatályos „KRESZ” előírásainak.  
A jelzőlámpás forgalomirányítás miatt szükséges a mellékirányon keresztül új 
gyalogos átkelőhely kijelölése a jelenlegi kerékpáros átvezetés mellett. 
A Szauter utca két oldalán egyirányú kerékpárút van kijelölve, melynek 
kapcsolatát a főirányon keresztül biztosítani kell. A meglévő gyalogos átkelőhely 
mellett kétirányú kerékpáros átvezetést kell kijelölni.  
A jelzőlámpás csomópont forgalomtechnikai kialakítását a 4. sz. 
Forgalomtechnikai helyszínrajz mutatja be 
Az útburkolati jelek kialakításának meg kell felelnie az ÚT 2-1.150 és az Út 2-
1.113 Útügyi Műszaki Előírásokban foglalt paramétereknek. 
 
A csomóponti ágakon érkező járműforgalom figyelésére videokamerákat kell 
felszerelni. 
A videokamerákat minden ágon a benyúló konzolkaron kell elhelyezni. 
A kamerák kettő-kettő detektorhurkot jelölnek ki az útburkolaton. 
A jelzőlámpa működési időtartama alatt a gyalogosok és kerékpárosok 
nyomógombok segítségével jelentkezhetnek be.  
A csomópont teljes forgalomtól függő működése biztosítható a 6. sz. Fázisidő 
tervek szerint. 
 

3.1 FÜGGŐLEGES JELZÉSEK 
A jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítésekor a „STOP” vonalaktól 50-50 m-re el 
kell helyezni a forgalmi rend változására figyelmeztető ideiglenes jelzőtáblákat, a 
„Forgalomirányító fényjelző készülék” veszélyt jelző táblával együtt. 
A „STOP” vonalak és a gyalogos átkelőhely széle között kell elhelyezni az 
oldalsó három fogalmú jelzőlámpákat (főjelzők). 
A gyalogos és kerékpáros bejelentkezés nyomógombok igénybevételével 
lehetséges. 
A jelzőlámpákat és jelzőtáblákat a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell 
elhelyezni, a 4. sz. Forgalomtechnikai helyszínrajz alapján. 
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3.2 VÍZSZINTES JELZÉSEK 
A burkolati jeleket tartós kivitelben kell elkészíteni, a 4. sz. Forgalomtechnikai 
helyszínrajz alapján. A mellékirányban tervezett „STOP” vonalakat az oldalt 
kihelyezett főjelzőktől 1,5 m-re kell felfesteni. 
A Szauter utcai meglévő gyalogos átkelőhelyet újra kell festeni és mellé kerül a 
kétirányú kerékpáros átvezetés burkolati jele. 
A mellékirányban a meglévő kerékpáros átvezetés alsó sora megszűnik, és új 
gyalogos átkelőhely biztosítja a gyalogos forgalom átvezetését. 
Az új burkolati jeleket tartós kivitelben kell elkészíteni. Az útburkolati jelek 
kialakításának meg kell felelnie az ÚT 2-1.150 és az Út 2-1.113 Útügyi Műszaki 
Előírásokban foglalt paramétereknek.  
A burkolati jelek kitűzési adatait a 8. sz. Burkolati jelek kitűzési helyszínrajza 
tartalmazza. 
 

3.3 FORGALOMIRÁNYÍTÓ BERENDEZÉS, FÁZISTERVEK 
A tervezett jelzőlámpa 7:30-20:30 óra között működjön. Éjszaka sárga villogó 
üzemmódra váltson át a vezérlés. 
Detektorhiba esetén fix program lép működésbe. 
 
A program bekapcsolása a bekapcsolási program szerint a főirány fázisában 
történjen. 
A program kikapcsolása a mellékirányú fázisok valamelyikében a kikapcsolási 
program szerint történjen. 
 
A kikapcsolás a mellékirányú fázis végén mehet végbe. A mellékirányú fázis 
vége után a járműjelzők sárga villogó, a gyalogosjelzők sötét jelzésre váltanak. 
 
A jelzőlámpás irányítás vezérlő paramétereit, a közbenső idők mátrixát, valamint 
az egyidejűleg tiltott szabad jelzések mátrixát a 6. sz. Fázisidő tervek 
munkarész tartalmazza. 
 
A csomópontban a megengedett sebesség 50 km/ó, így a sárga átmeneti 
jelzéskép 3 sec. 
 
Közbenső idő számításánál az ÚT 2-1.219 Útügyi Műszaki Előírást vettük alapul, 
mely szerint: 
 

K=Á+Ü-B [s], ahol: 
 

K – közbenső idő 
Á – átmeneti idő (jármű: 3 mp, kerékpáros: 3 mp) 
Ü – kihaladási (ürítési) idő 
B – behaladási idő 
E – előkészítő idő (2 mp) 
 
Kihaladási idő (Ü) 
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][s
v

js
Ü

ü

ü +

= , ahol: 

sü – kihaladási távolság 
j – járműhossz 
vü – kihaladási sebesség 
 

Kihaladási sebességek: 
• Gyalogosoknál 1,5 m/s 
• Kerékpárosoknál 4 m/s 
• Járműveknél egyenes kihaladás esetén: 10 m/s 
• Járműveknél kanyarodva történő kihaladás esetén:   

ha R≤6 m, akkor vü = 5 m/s 
ha 6 m <R< 25 m, akkor vü = R*4  m/s 

       ha R≥ 25 m, akkor vü = 10 m/s 
(ahol R – jármű kanyarodási sugara) 

 

 
 

Kanyarodási sebességek meghatározása: 
 

Kanyarodási 
sugár 

Kihaladási 
sebesség Mozgás iránya 

R [m] vü [m/s] 

Szauter utca nyugati ága felől 
jobbra kanyarodó sáv(„1” ág) 10,0 6,32 
Mellékirányú ág felől jobbra 
kanyarodó sáv („2” ág) 10,0 6,32 
Mellékirányú ág felől balra 
kanyarodó sáv („2” ág) 14,0 7,48 
Szauter utca keleti ága felől 
balra kanyarodó sáv („3” ág) 16,0 8,0 

 

Behaladási idő (B): 

b

b

v

s
B = [s], ahol: 

sb–behaladási távolság 
vb – behaladási sebesség 
 

Behaladási sebességek: 
• Gyalogosoknál 1,5 m/s 
• Kerékpárosoknál 11,1 m/s 
• Járműveknél egyenes behaladás esetén: 13,9 m/s 
• Járműveknél kanyarodva történő behaladás esetén: 11,1 m/s 

 

A fényjelző készülékek bekapcsolása és kikapcsolása a Jelzőlámpás 
Forgalomirányítás Szabályzata (FISZ) – ÚT 1-1.204 előírásai szerint történjen. 

A fázisidő terveket a 6. sz. Fázisidő tervek munkarészben mutatjuk be. 
Programváltási időpontok: 
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Hétfőtől - Szombatig: 
 

  -  730 sárga villogó 
730   - 2030  P1  forgalomtól függő program 
2030   -   sárga villogó 
 
Vasárnap és ünnepnap: 
 

  -  830 sárga villogó 
830   - 1730  P1  forgalomtól függő program 
1730   -   sárga villogó 
 
 
Be- és kikapcsolási program 

A fényjelző készülékek bekapcsolása és kikapcsolása – beleértve az 
időszakosan működő (pl. felépülő jelzésképű) fényjelző készülékeket is – csak 
bekapcsolási (7.3. pont) és kikapcsolási (7.4. pont) programmal történhet. 
 

(ÚT 1-1.204 / 7.3.) A bekapcsolási program jelzésképeinek sorrendje a 
következő legyen: 
1. Minden jelző sötét, ha nem sárga villogó üzemmód van. 
2. Minden irányban legalább 5 másodpercig sárga villogó jelzés, a 

gyalogosjelzők sötétek. 
3. A gyalogosjelzők tilos jelzésre állítása. 
4. Az elsőbbséggel rendelkező úton (a főirányban) – a gyalogosjelzők közbenső 

időinek letelte után – a járműjelzőkön a minimális időtartamú szabad (zöld) 
jelzés indítása. A többi irányban (a mellékirányokban) a 8.4.1. a) szerinti 
időtartamú átmeneti (sárga) jelzés után a járműjelzők tilosra állítása. 

5. Az utolsó tilos jelzési kép megjelenését követően – a közbenső időnek 
megfelelő időeltolással – átmenet a fázistervben betervezett bekapcsolási 
pontban érvényes jelzési képre, amely lehetőleg a főirány szabad jelzése 
legyen. 

 

A forgalombiztonsági követelmények és a nemzeti jelzéssorrend megtartásával 
az előbbi sorrendtől csak akkor szabad eltérni, ha az berendezéstechnikai 
korlátok, illetőleg összetett csomópont-kialakítás (vagy több csomópont közös 
vezérlése) miatt nem valósítható meg. 
 
(ÚT 1-1.204 / 7.4.) Az azonnali leállást igénylő műszaki hiba kivételével a 
berendezés kikapcsolása önálló kikapcsolási programmal történjen úgy, hogy a 
jelzőlámpás irányításról a jelzőtáblás elsőbbségszabályozásra való átmenet  a 
folyamatosság elvét és a forgalombiztonság szempontjait követve menjen vége. 
A kikapcsolási programot úgy kell kialakítani, hogy a főirány, illetőleg – 
többszörös alárendeltség esetén – a magasabb prioritású irány a jelzőtáblás 
szabályozás által biztosított elsőbbségével csak akkor élhessen, amikor az 
alárendelt, illetőleg az alacsonyabb prioritású irányból a szabad jelzés végén 
szabályosan behaladó járművek és gyalogosok a konfliktus-zónát már elhagyták. 
 
A be-, és kikapcsolási program fázistervét a 6. sz. Fázisidő terv tartalmazza.  
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Jármű jelzőcsoportok minimális zöldideje egységesen: Zmin= 5 sec. 
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A 6. sz. Fázisidő tervekben adtuk meg a jelzőlámpák és jelzőcsoportok 
elrendezését, az egyidejűleg tiltott szabad jelzések és a közbenső idők mátrixát, 
a forgalomtól függő program fázisidőtervét és vezérlő paramétereit, valamint 
detektorhiba esetére a fix program fázisidőtervét, továbbá a ki-, és bekapcsolási 
programokat. 
A jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetését követően három hónapon belül 
javasoljuk a csomópont forgalomtechnikai felülvizsgálatát, a vezérlő paraméterek 
szükség szerinti módosítását. 
 

4. KÁBELCSATORNÁK, KÁBELAKNÁK, KÁBELEZÉS 
A jelzőlámpás irányítás tervezett kábelcsatorna nyomvonalát az 5. sz. 
Kábelcsatorna nyomvonalterven mutatjuk be. A tervezett kábelek 60-80 cm 
mélyen Ø110 PVC csőbe kerülnek. Az útfelület alatt 200x11,4 KPE védőcsövet 
kell lefektetni. A védőcsövet homokágyba kell fektetni. A 60x90 cm kisméretű 
kábelaknák 80 cm készülnek. A kábelárkokat és az aknák helyét a közművek 
közelében kézi erővel kell kiásni.  
A vezetékektől a szabvány előírásainak megfelelő védőtávolságot biztosítani 
kell. A munkavégzés közben a közműnyilatkozatokban, illetve a közműkezelői 
hozzájárulásokban előírtakat be kell tartani. A munka megkezdését a 
közműtulajdonosoknak be kell jelenteni, feltárási munkákhoz, a keresztezések 
kialakításához szakfelügyeletet kell kérni. Az aknák és oszlopok helyeit a 
közműtulajdonosok szakfelügyelete mellett a helyszínen feltárás után pontosítani 
kell! A méretek tájékoztató jellegűek a végleges értékeket a közművezetékek 
helyének pontos ismeretében, a feltárás után lehet megadni. 
A kábelcsatorna és a gázvezeték keresztezési helyeit különös gondossággal kell 
kialakítani. Üreges létesítmények gázellátó vezetékek felülről történő 
keresztezésénél kavicsos fólia védelemmel kell a gázvezetéket ellátni. A védelmi 
megoldás elvi rajzát a 1. sz. szövegközi ábra mutatja be. 
 
A főirányban oldalt elhelyezett oszlopokra kell a főjelzőt felszerelni. A 
mellékirányban a főjelző az új közvilágítási oszlopra kerül. 
A forgalmi sávok fölé benyújtott jelzőfejek konzolos benyúló karon kerülnek 
elhelyezésre. A konzolos benyúló karokat tartó acéloszlopok elhelyezésénél 
figyelembe vettük, a meglévő közmű oszlopokat és a közmű vezetékeket. 
 
Az oszlopok elhelyezését a 7. sz. Oszlopkitűzési helyszínrajz tartalmazza.  
 
A tervezett jelzőlámpa oszlopok elhelyezését a helyszínen pontosítani kell, a 
közművektől előírt védőtávolságot be kell tartani. Az oszlopok alapozásának elvi 
rajzát a 2. sz. szövegközi ábra és 3. sz. szövegközi ábra mutatja be. 
A kisméretű jelzőlámpa oszlopok 60 cm átmérőjű előregyártott beton alaptestre 
kerülnek. 
Az acélfeszítő oszlopokat 1,5 m x 1,5 m x 2,5 m helyszínen készített beton 
alaptestre kell elhelyezni. 
 
Az oszlopok kitűzési adatait a 7. sz. Oszlopkitűzési helyszínrajz tartalmazza. 
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Az elektromos betáplálás és a közvilágítás módosítás terveit és engedélyeit jelen 
tervdokumentáció nem tartalmazza, ezekre a munkákra külön szakági terv 
készült. 

5. ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
A főiránnyal párhuzamos új gyalogos átkelőhelynél a kiemelt szegélyt 2 cm-re le 
kell süllyeszteni.  
A szegélysüllyesztés miatt a csatlakozó járdaburkolatot át kell építeni. 
A Szauter utcán keresztül új kerékpáros átvezetést kell kialakítani. A kerékpáros 
átvezetésnél a kiemelt szegély 0 cm-re kell lesüllyeszteni, a csatlakozó járda 
burkolatot át kell építeni. 
A szegélysüllyesztés részletrajzát és a pályaszerkezeti rétegeket a 4. sz. 
szövegközi ábra tartalmazza. 
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6. KÖZMŰVEK 
A 8. sz. Kábelcsatorna nyomvonalterven feltüntetésre kerültek a közműkezelők 
által átadott nyomvonalak, melyek tájékoztató jellegűek! 
Kétséges esetekben az érintett közművek bemérése és kézi feltárása szükséges 
szakfelügyelet irányításával! 
Az építési beavatkozások miatt esetlegesen szükséges közműkiváltásokat, akna- 
és szerelvényáthelyezéseket kizárólag külön szakági tervek alapján, az érintett 
közműtulajdonosok és közműkezelők bevonásával lehet elvégezni. Ezeknek a 
szakági terveknek az elkészítése jelen tervnek nem része. 
 

A tervezési területen meglévő közmű akna fedlapokat és szerelvényeket 
szintbe kell helyezni! 
A munkák során a közműkezelői hozzájárulásokban előírtakat maradéktalanul be 
kell tartani. A hozzájárulásokat és nyilatkozatokat a 2. sz. munkarész 
tartalmazza.  
 

6.1 FÖLDGÁZELOSZTÓ HÁLÓZAT 
Gázvezeték található a Szauter utca északi oldali gyalog- és kerékpárút alatt, 
valamint gázvezeték keresztezi a Szauter utca nyugati ágát és halad tovább az 
áruházak irányába. 
A gázellátó vezetékek felülről történő keresztezésénél kavicsos fólia védelemmel 
kell a gázvezetéket ellátni. 1. sz. szövegközi ábra szerint. 
A gázvezetéktől 1-1 m távolságon belül kizárólag kézi földmunka végezhető! 
A tervezett munkálatok során be kell tartani a földgázellátásról szóló 2008. 
évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) korm. 
rendelet  166 §, illetve a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet  19/A §-ait. 

6.2 ELEKTROMOS HÁLÓZAT 
 
Közepes feszültségű földkábel halad a Szauter utcával párhuzamosan a déli oldali 
gyalog- és kerékpár út mellet. Közvilágítási kábel található a Szauter utca minkét 
ágán, valamint a parkoló bejárat keleti ágán. 
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6.3 VÍZVEZETÉK ÉS CSATORNA 
Vízvezeték található a Szauter utca északi oldali járda és az úttest közötti zöld 
terület alatt. Szennyvíz csatorna a Szauter utca és a parkoló bejárati út 
tengelyében halad. 

6.4 TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT, KÁBELTV 
Telekom hálózat a tervezési területen nem található. Kábeltelevíziós földkábel 
halad az északi oldali gyalog- és kerékpár út alatt, illetve keresztezi a Szauter utca 
nyugati ágát. 

6.5 TÁVHŐ VEZETÉK 
Távhő ellátási vezeték található az északi oldali gyalog- és kerékpárút külső 
oldalán, melyet a tervezett beavatkozások nem érintenek. 

6.6 RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 
A tervlapokon feltüntetett közműadatok tájékoztató jellegűek, az építési munkák 
során elhelyezkedésüket helyszíni feltárással pontosítani kell! A közműkezelői 
nyilatkozatokban, hozzájárulásokban szereplő előírások betartása kötelező 
jellegű. FIGYELEM a közművek közelében csak KÉZI FÖLDMUNKA végezhető! 

7. KÖRNYEZETVÉDELEM 
Az érintett élővilág, a természeti környezet az útszakasz jelenlétét már 
megszokta, új élőhely elválasztó hatás az átépítéssel nem jelenik meg. A 
kapcsolódó környezeti terhelés számításait a műszaki leírás mellékletében 
dokumentáltuk. 
Levegő 
Az átépítést követően az útszakasz forgalma növekszik, a levegőben mért 
többlet káros anyag kibocsátás a többlet forgalom függvénye. 
Víz 
A csapadékvíz elvezetése a természetes vizek állapotában mérhető 
többletkockázattal nem jár. 
Talaj  
A burkolatépítés kis mértékben érint újabb területeket. A kivitelezést követően a 
fennmaradó zöldterületeket füvesíteni kell. 
Élővilág 
Az esetleges bontott anyagok, illetve az építési anyagok tárolását a védelem 
alatt álló területek terhelése nélkül kell megoldani. 
Település 
Az útszakasz átépítésével a területen biztonságosabbá és kényelmesebbé válik 
a közlekedés, így a településnek pozitív változást jelent. 
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Zaj 
Az átépítést követően az útszakasz forgalma növekszik, a jelenlegi állapothoz 
képest változás jelentkezik.  
Hulladék 
Az építés során keletkezett hulladék kezelése a kivitelező feladata, az 
üzemeltetés során többlet hulladék keletkezése nem várható. 
Összefoglalás 
A környezeti elemeket külön tárgyaló elemzés tanulsága szerint a tervezett 
útszakaszon környezet- és természetvédelmi szempontból nem jár olyan 
hatásokkal és környezeti kockázattal, amely a felsorolt intézkedéseken kívül 
különleges eljárásokat igényelne. 
 

8. ÉPÍTÉSI ÜTEMEZÉS, ORGANIZÁCIÓS ÉS 
FORGALOMSZABÁLYOZÁSI KERETFELTÉTELEK  

Az ideiglenes forgalomkorlátozási tervet a kivitelezőnek a munkálatok 
megkezdése előtt el kell készítenie és az út kezelőjével, valamint a Nemzeti 
Közlekedési Hatósággal engedélyeztetnie kell. Az építési munkálatokat csak az 
ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítését követően szabad elkezdeni. 
A kivitelezőnek saját erőforrásainak ismeretében a kivitelezés előtt organizációs 
tervet kell készítenie, melyet a megbízó és az érintett hatóságok felé be kell 
nyújtani. 
 

9. MUNKAVÉDELEM, BALESET-MEGELŐZÉS, TŰZVÉDELEM 

Az építési feladattal összefüggő környezetvédelmi és egyéb engedélyek 
beszerzése valamint a vonatkozó előírások betartása a Vállalkozó feladata. A 
kitermelt földanyag lerakóhelyének biztosítása a kivitelező feladata.  
A csatlakozó útszakaszok csomópont építési munkálatait a közút forgalmának 
fenntartása mellett, esetlegesen ideiglenes forgalomkorlátozások mellett kell 
végezni. 
Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozásnak meg kell felelnie az „ÚT 2-
1.119. 2007: Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 
forgalomszabályozása” című útügyi műszaki előírásban szerepelteknek. 
A közúton a munkálatokat csak az út kezelője által jóváhagyott, a közlekedési 
felügyelet által engedélyezett ideiglenes forgalomkorlátozási terv alapján lehet 
megkezdeni. A terv elkészítése és az engedély beszerzése a Kivitelező feladata. 
A kész burkolatot a munkák után letisztított állapotban kell visszaadni a 
forgalomnak. 
A terv kivitelezésével az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát 
szolgáló szabványokat, valamint szociális előírásokat be kell tartani. Köteles 
minden dolgozó fényvisszaverő öltözékben dolgozni. 
A 4/1980. BM Tűzrendészeti Előírások szerint a műszaki leírásban ismertetett 
létesítmény az ”E” jelű, ”Nem tűzveszélyes” osztályba tartozik. 
A munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. Törvény a legfontosabb feladatok e 
területen az alábbiak szerint foglalja össze:  
54. §  2. bekezdés: 
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A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg 
értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 
kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes 
anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a 
munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket 
szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek 
a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységekbe. 
 
A munkáltató kötelessége az egységes és átfogó megelőzési stratégia 
kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatokra, a technológiára, a 
munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a 
munkakörnyezeti tényezők hatására. 
 
A kivitelezőknek rendelkeznie kell munkavédelmi szabályzattal. 
Ez a szabályzat tartalmazza mindazokat az Részletes követelményeket, 
valamint a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, melyek az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei. 
 
A Munkavédelmi Törvény előírja a dolgozók rendszeres munkavédelmi 
oktatását. Minden esetben oktatási szakember által összeállított tematika 
fogadható csak el.  
 
A munkáltató kötelessége továbbá az is, hogy a Törvény által veszélyesnek 
minősített munkaeszközök, gépek munkavédelmi szempontú üzembe helyezése 
(munkabiztonsági szaktevékenység) és azok 5 éves biztonságtechnikai 
felülvizsgálatáról gondoskodni köteles. Az 5 éves biztonságtechnikai 
felülvizsgálat a nem veszélyesnek minősülő gépekre is vonatkozik. 
Az alábbi főbb törvények betartását kell még figyelembe venni: 

1957 évi IV. törvény az államigazgatási eljárás Részletes szabályai. 
  1993 évi  XLVIII. törvény a bányászatról. 
  1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 

1995 évi XXIX. törvény a laboratóriumok a tanúsító és ellenőrző 
szervek akkreditálásairól. 
1995 évi LIII. törvény a környezet védelmének Részletes szabályairól. 
1996 évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint az 
építészek szakmai kamaráiról. 
 1996 évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről. 
1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és 
védelméről. 
1999 évi LXIX. törvény a szabálysértésekről. 
1999 évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 
szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről. 
2000 évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról. 
2004 évi CXL törvény a közigazgatósági hatósági eljárás és 
szolgáltatás Részletes szabályairól. 
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10. TŰZVÉDELMI FEJEZET 

A 2007 évi tervellenőrzési tapasztalatok alapján ez a fejezet is legtöbbször 
elnagyolt, sablonos, nem kielégítő, ezért erről is kicsit részletesebben. 
Kiemelés a Tűzvédelmi törvényből (1996 évi XXXI.) 
19. § 1. bekezdés szabad rövidítéssel: A Vállalkozónak tűzvédelmi szabályzatot 
kell készítenie és átadnia az ellenőrző Mérnök és a Megbízó részére. 
A törvény 2. pontjában felsorolt eseteknél a tűzvédelem biztosítása érdekében 
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyzetet kell alkalmaznia a 
Vállalkozónak. 
A törvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabályokban 
meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi 
szakvizsgáztatást csak az 53/2005 (XI. 10) BM rendelet alapján szakvizsgát tett 
oktatók végezhetik.  
 
A legfőbb tűzvédelmi jogszabályok: 
Törvény: 
� 1996 évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról. 
 
Kormányrendeletek: 
� 115/1996 (VII. 24.) korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység 

részletes szabályairól, a hivatalos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi 
testületéről. 

� 116/1996 (VI. 24) korm. rendelet a tűzvédelmi bíróságról. 
 
Miniszteri rendeletek: 
� 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről. 
� 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

kiadásáról. 
� 13/1997 (II. 26.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó 

szabályokról. 
� 48/1999 (XII. 15.) BM katasztrófavédelem feladatai, a védekezés 

végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési 
rendjéről. 

 
A tűzvédelemmel összefüggő legfontosabb nemzeti szabályok: 
� MSZ 9936 Veszélyes áruk átmeneti ideiglenes tárolására használatos 

raktárak biztonsági követelményei.  
� MSZ 1600 -14 Villamosság, Közterületek. 
� MSZ 1610 -8 Közterület. 
� MSZ 16040 -1,3,4 Sztatikus feltöltődések. 
 
 
 
Győr, 2021. július 
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Győr, Szauter utca- Szatmári áruház csomópont 
jelzőlámpa telepítés 

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

Forgalomtechnika nettó:      1 591 087 Ft 

Villamos munkák nettó:      19 803 445 Ft 

Építési költség nettó       21 394 532 Ft 

Általános forgalmi adó (27%):     5 776 524 Ft 

Építés áfával növelt költsége:     27 171 056 Ft 
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